
体育センター等再整備事業　実施方針等に対する質問回答書

1 実施方針の
概要 1 1 エ

ＰＦＩ導入に際
し県が事業者に
対して特に期待

すること

「事業期間全体の維持管理経費の削減」との記
載がございますが、こちらは実施方針の1.
（1）.カ.(ｲ) の記載である「建設費の削減は
もとより、事業期間を通じた効率的な修繕の実
施による維持管理コストの削減など、事業期間
全体のライフサイクルコストの削減を図ること
を期待する」に加えて、運営支援業務・飲食施
設等運営業務のコスト削減を含めた全業務を対
象とした記載であるとの理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

2 実施方針の
概要 1 1 エ

ＰＦＩ導入に際
し県が事業者に
対して特に期待

すること

「事業期間全体の維持管理経費の削減」との記
載がございますが、維持管理業務の現状の管理
水準として、現場見学させて頂きました現状と
して、故障後休止させたままのエレベーターが
あるなど、非常に省エネでローコストな管理を
されていることを把握致しました。新設建物の
維持管理業務においては、現状の管理水準を基
本にしながらも、更に経費縮減を図る提案が求
められているとの理解で宜しいでしょうか。

維持管理業務の要求水準は、業務要求水準書
（案）に示すとおりです。

3 実施方針 2 1 (1) カ (ア) 施設再整備の早
期実現

「事前キャンプ候補地への申請支援」との記載
がありますが、事業者が支援する具体的な業務
をお示しください。

図面の提供等、申請資料の作成支援等を想定
しています。

4 実施方針 4 1 (1) ケ (オ） 自主事業

表内の「飲食施設等運営」の「飲食物販施設」
について、例えばゴーグルの販売・サプリメン
トの販売等は、「宿泊棟」以外の施設では実施
出来ないという認識で宜しいでしょうか。

原則は、ご理解のとおりですが、県と事業者
で協議の上、利用者のニーズに合わせ、対応
することも想定しています。

5 実施方針 5 1 (1) ス 事業スケジュー
ル（予定）

第2アリーナ・プール棟等の設計・建設期間
・平成29年7月～平成32年1月末
第2アリーナ・プール棟等の供用開始日
・平成32年4月1日
とありますが、施設の引き渡しは資料2「県が
事業者に支払うサービス購入料について」P4に
記載のとおり、平成32年3月という認識で宜し
いでしょうか。
また供用開始までに発生する法定点検・清掃業
務等がある場合は、県が別途発注するという認
識で宜しいでしょうか。（本館棟についても同
様）

前段の第2アリーナ・プール棟等の県への引き
渡しは、平成32年1月末とする予定です。
後段については、本事業の開業準備業務に含
まれます。

6 実施方針 ６ 1 （1） ｾ 各種営業許可

駐車場法、公衆浴場法など各種関係法令に基づ
く新たな営業許可の取得について、「事業者が
取得する」とありますが、各種法令等に定めら
れる営業者（もしくは、設置者）の解釈によ
り、、営業許可の取得申請者が「神奈川県」と
なる場合もございますか。

入札公告時に示す予定です。

7 実施方針 ６ 1 （1） ｾ （ﾒ） 旅館業法に基づ
く営業許可

宿泊施設建替えに伴い、営業許可の新規取得が
必要ですが、旅館業法に定める「営業者」の解
釈は、どのようにお考えでしょうか。「神奈川
県」、もしくは「事業者」のどちらでしょう
か。

入札公告時に示す予定です。

8 実施方針 10 ２ (3) キ - 予定価格 入札公告時に予定価格、及びその内訳は公表さ
れますでしょうか。

予定価格は公表しませんが、県の予算額（債
務負担行為額）を基本に参考価格を公表し、
そのうち、施設整備費と維持管理・運営支援
費の内訳を公表する予定です。

9 実施方針 11 2 （4） ア (ｳ) やむを得ない事
情

やむを得ない事情が生じた場合、貴県の承諾を
条件に、代表企業以外の応募グループ構成員又
は協力企業を変更することができるとあります
が、「（指名停止等に該当する場合を除
く。）」とあることから、「指名停止の場合
は、構成員又は協力企業と言えども変更は不
可」と解釈できます。これでは、指名停止で資
格を喪失した企業の予定業務の執行が応募グ
ループ内の他の企業では不可能な場合、応募を
断念せざるを得ないことになりますが、そのよ
うな理解でよろしいでしょうか。

代表企業以外の応募グループの構成員又は協
力企業が指名停止になった場合は、県による
承諾を条件に構成員又は協力企業の変更を認
める考えです。

10 実施方針 11 2 (4) ア （ｳ）
構成員又は協力
企業の変更につ

いて

代表企業以外の構成員又は協力企業が貴県より
指名停止措置を受けた場合、当該構成員又は協
力企業の変更は認められないという認識でよろ
しいでしょうか。

No9の質問回答を参照ください。

11 実施方針 11 2 (4) ア （ｳ） 入札参加者の構
成等

事業者構成員内での代表企業の交代は可能とい
う理解でよろしいでしょうか。 代表企業の変更は不可です。

12 実施方針 11 2 (4) ア （ｳ） 入札参加者の構
成等

構成員又は協力企業の辞退は変更に含まれない
という理解でよろしいでしょうか。

構成員又は協力企業の辞退も変更に含まれま
す。

回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

13 実施方針 12 2 （4） ア (ｵ) SPCの
株式譲渡

「施設整備業務に当たった者が保有するSPCの
株式の第三者への譲渡を認める」とあります
が、施設整備業務に当たるものが代表企業で、
その株式を第三者に譲渡する場合でも筆頭株主
の保有割合を保つことが義務付けられる、即ち
代表企業の変更は不可との理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

14 実施方針 13 2 (4) エ （ｳ） 建設業務を
担当する者

「次のaからeのいずれの要件も満たしているこ
と」との記載がありますが、他の業務同様、
「d、eの要件については、複数者で業務を行う
場合は、建設業務を担当する者の代表が基準を
満たしていればよいものとする。」の追記をお
願い致します。

「d、eの要件については、複数者で業務を行
う場合は、建設業務を担当する者の代表が基
準を満たしていればよいものとする。」を追
記する予定です。

15 実施方針 14 2 (4) エ (ｵ) 運営支援業務を
担当する者

宿泊棟、トレーニング室、50m屋内プールの清
掃業務は運営支援業務の施設管理に該当してお
りますが、本業務の実施者は「運営支援業務を
担当する者」の要件を満たさなければならない
という認識でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 実施方針 14 第2 (4) エ (ｵ) a 各業務を担当す
る者に係る要件

要求水準書(案)100頁では、プール監視業務は
警備業に該当すると示しています、警備業資格
は事業を行う構成員もしくは協力企業のどちら
かが満たしていれば問題ないかご教示下さい。

プール監視業務を実施する企業が、警備業の
資格を有する必要があります。

17 実施方針 15 2 (4) オ (ｲ) 参加資格要件確
認基準日

入札に参加する者の備えるべき参加資格要件を
欠く事態となった場合でも、参加資格要件を満
たす代替企業に変更することは可能でしょう
か。

2(4)ア(ｳ)のとおり、代表企業以外の構成員又
は協力企業については、参加資格要件を満た
す代替企業への変更は可能とする予定です。

18 実施方針 16 1 3 (3) オ

大規模修繕業務との記載がありますが、大規模
修繕の定義をお示しください。
要求水準書（案）P82(２)経常修繕業務
（３）大規模修繕業務を確認するに、「資料1
予想されるリスクと責任分担表」にて県のリス
クとされているリスク以外の修繕業務は全て事
業者側が負担するということでしょうか。

大規模修繕は、設備機器の更新や屋上防水、
外壁の全面改修等、予防保全のための措置で
す。なお、大規模修繕業務は、事業範囲外と
します。

19 実施方針 18 第4 (1) 既存鉄塔跡地
(JR東)

JR旧鉄塔敷地は建築基準法上の隣地扱いとなる
のでしょうか。 ご理解のとおりです。

20 実施方針 19 第4 (2) イ 改修する施設 グリーンハウスは耐震補強をする必要があるで
しょうか。 不要です。

21 実施方針
資料１

共通

契約締結リスク

上記以外の事由により事業契約が結べないリス
クが、官民両者に○がついておりますが、風評
による議会承認リスクは免除頂けますようお願
い致します。

ご意見として承ります。

22 実施方針
資料１

予想されるリス
クと責任分担表

法令変更リスクで事業者に関わる具体的なリス
クをご教示しください。

個々の事由に応じて判断することから、具体
的な内容をお示しすることはできません。

23 実施方針
資料１

税制度変更リス
ク 新税の設立の例をご教示下さい。 個々の事由に応じて判断することから、具体

的な内容をお示しすることはできません。

24 実施方針
資料１

不可抗力リスク
について

実施方針の資料１に不可抗力リスクについて事
業者にも従負担の△が記されていますが、他の
ＰＦＩ事業では、維持管理・運営期間の不可抗
力の費用負担を事業者に維持管理・運営費用の
100分の１まで負担させる事業もありますが、
本事業のように大規模な事業では100分の１を
負担することは過度な負担となりえます。維持
管理の100分の1など基準の範囲を狭くして頂く
か緊急対応の項目を要求水準で定めて頂きた
い。

ご意見として承ります。

25 実施方針
資料１ 不可抗力リスク 事業者が負担すべき具体的なリスクをご教示下

さい。
個々の事由に応じて判断することから、具体
的な内容をお示しすることはできません。

26 実施方針
資料１

共通

不可抗力リスク
官民リスク分担内容の詳細をお示し願います。 入札公告時に示す予定です。

27 実施方針
資料１ 1 予想されるリス

クと責任分担表

共通における不可抗力リスクにおいて事業者負
担が△となっておりますが、どのような場合に
事業者が負担する事となるのでしょうか。想定
されている事例を教えてください。

個々の事由に応じて判断することから、具体
的な内容をお示しすることはできません。

28 実施方針
資料1 2 計画設計段階

用地リスク

用地リスクには、埋蔵文化財の発掘、公表資料
において開示されていない既存インフラの地下
埋設物等の発見によるリスクも含まれるとの理
解でよろしいでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

29 実施方針
資料１ 2 予想されるリス

クと責任分担表

建設段階における工事遅延リスクにおいて、県
が施設整備する施設における工期遅延によって
自主事業及び収益施設の利用減による営業損害
が生じた場合のリスク負担は県の負担という認
識でよいでしょうか。

個々の事由に応じて判断する考えです。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

30 実施方針
資料１

建設段階

技術進歩リスク

当該リスクに「事業の中断遅延」が含まれてお
りますが、事業の中断遅延は契約解除の事由に
も該当する可能性がある深刻な問題です。当該
リスクは「不可抗力リスク」に含めるなど、再
考頂けないでしょうか。

ご意見として承ります。

31 実施方針
資料１

維持管理・
運営段階

技術進歩リスク

入札時点において技術進歩による施設設備内容
又は維持管理・運営業務内容の変更を予測する
ことは合理的に困難ですので、同リスクは貴県
においてご負担頂けないでしょうか。

ご意見として承ります。

32 実施方針
資料１ 施設損傷リスク

県のリスク内容に「上記以外の事由による施設
の損傷に関するリスク」とありますが、第三者
の責による施設の損傷リスクは、上記の記載よ
り県のリスクという認識で宜しいでしょうか。

個々の事由に応じて判断する考えです。

33 実施方針
資料１ 2 予想されるリス

クと責任分担表

維持管理・運営段階における施設・瑕疵リスク
において「施設の瑕疵担保期間を過ぎた、事業
者の維持管理業務開始後の業務に起因しない施
設瑕疵に関するリスク」は県にて負うとなって
おりますが、県にて直接改修工事する建築物も
同様に、施設瑕疵リスクは県にあるという認識
でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

34 実施方針
資料１ 2 予想されるリス

クと責任分担表

維持管理・運営段階における施設・瑕疵リスク
において「施設の瑕疵担保期間を過ぎた、事業
者の維持管理業務開始後の業務に起因しない施
設瑕疵に関するリスク」とありますが、具体的
な事例を教えて頂けないでしょうか。

個々の事由に応じて判断することから、具体
的な内容をお示しすることはできません。

35 実施方針
資料１ 3 予想されるリス

クと責任分担表

維持管理・運営段階における性能リスクにおい
て「要求水準不適合（施工不良が原因による場
合を含む。）の性能リスク」は事業者が負うと
なっておりますが、「県にて直接改修工事する
建築物」における、性能リスクは県にあるとい
う理解で宜しいでしょうか。

維持管理・運営段階における性能リスクのう
ち、業務要求水準書に規定する事業者の維持
管理・運営業務に起因する性能リスクは事業
者負担となります。なお、県が別途改修工事
を行う施設の性能リスクのうち、施工不良に
起因するものについては、県の負担となりま
す。

36 実施方針
資料１

その他

施設性能リスク

事業期間終了時における施設の性能確保に関し
て、経年劣化によるものは対象外との理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

37 実施方針
資料１ 物価変動リスク （注１）で一定範囲を超える物価変動とあるが

具体的な数値をご教示下さい。

資料２「県が事業者へ支払うサービス購入料
について」の8頁、２（２）イ（ウ）ｂをご覧
ください。

38 実施方針
資料2 2 1 (3) サービス購入料

1

業務要求水準書（案）P１３ 4本事業の内容(1)
エ備品調達・設置業務と記載があるのに対し
て、「サービス購入料1」内の「サービス購入
料の構成要素」には、「備品調達・設置業務」
の記載がありませんが、含まれているという認
識で宜しいでしょうか。
その場合は、③建設業務(カ）開業準備業務に
含まれるのか、それとも④その他事業実施にあ
たり必要な費用に含まれるのかどちらでしょう
か。

備品調達・設置業務も、サービス購入料１に
含まれます。
サービス対価の構成要素の建設業務の1つとし
て、備品調達・設置業務を追記する予定で
す。

39 実施方針
資料2 2 1 (3) サービス購入料

1-(1)

③(カ）開業準備業務とありますが、この開業
準備業務内には、運営及び維持管理係る準備費
も含まれるという認識で宜しいでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

40 実施方針
資料2 2 1 (3) 外構 外構の整備範囲に関して、サービス購入料1-

(1)と(2)で明確に区分されますでしょうか。

平成32年度、平成33年度の引き渡し時期に
よって区分する予定です。詳細は、入札公告
時に示す予定です。

41 実施方針
資料2 2 1 （3） 大規模修繕業務

に係る費用

サービス購入料2（１）、（２）の構成要素
に、それぞれ（ウ）大規模修繕業務が含まれて
いますが、サービス購入料5との違いについて
ご教示ください。

サービス購入料２－（１）及び２－（２）の
サービス購入料の構成要素のうち、(ｳ)大規模
修繕業務は削除します。

42 実施方針
資料2 2 1 (3) サービス購入料

の構成

表中にサービス購入料2-（1）及びサービス購
入料2-（2）において（ｳ）大規模修繕業務と記
載されております。しかしながら、3頁の表中
サービス購入料5において大規模修繕業務の記
載があります。どちらの表記が正しいのでしょ
うか。

No41の質問回答を参照ください。

43 実施方針
資料2 3 1 (4) 支払方法

現段階では、サービス購入料1の支払方法や時
期について、一括・割賦は決定していないと見
受けられますが、金利総額・手間等を考慮しま
すと一括払いとしたほうが良いと思料します。
ご検討をお願い致します。
また、何れの方法を採用されるのか、決定時期
をお示し願います。

サービス購入料1の支払方法等については、今
後公表する特定事業の選定において示す予定
です。

44 実施方針
資料2 3 1 （4） サービス購入料

4

サービス購入料4は、事業期間中に支払われる
とのことですが、初回支払対象期間が示されて
おりません。初回支払対象期間をご教示くださ
い。

入札公告時に示す予定です。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

45 実施方針
資料2 4 1 (4) イ

サービス
購入料1の
支払方法

サービス購入料1は供用開始後、一括又は四半
期ごとに支払われるとのことですが、施設整備
期間中に何らかの事情により事業契約が解除さ
れた場合、その時点での出来高認定及びその対
価の支払いはどのような形で行われるのでしょ
うか。

入札公告時に示す予定です。

46 実施方針
資料2 4 1 (4) イ （ア

）
サービス
購入料1

「一括払いの場合」とありますが、その額の割
合（金額）と支払方法（支払日）について、お
示し願います。

入札公告時に示す予定です。

47 実施方針
資料2 ４ 1 (4) イ (ア) サービス購入料

１について

サービス購入料１について、事業者への支払方
法は、「一括」又は「割賦」のどちらになりま
すでしょうか。

No43の質問回答を参照ください。

48 実施方針
資料2 ４ 1 (4) イ (ア) サービス購入料

１について

サービス購入料１について、事業者への支払方
法は、「一括」又は「割賦」のどちらになる
か、入札説明書にて示されるという理解でよろ
しいでしょうか。

No43の質問回答を参照ください。

49 実施方針
資料2 5 1 (4) イ (ア) サービス

購入料1

基準金利の改定について、昨今、金融機関から
下限値（フロア）の設定を強く要請されるケー
スがございます。（金利がマイナス設定になら
ない様にするため。）
これに関しては、貴県と融資金融機関との間で
取り交わされるであろう直接協定にて係る対応
を協議されると思料しますが、事業収支を試算
する上で、金融機関から同要請があった場合の
貴県の考えをお示し願います。

現時点でお示しできる考えはございません。

50 実施方針
資料2 6 1 (4) イ （エ

）
サービス
購入料4

「工期短縮が行われた場合は、提案スケジュー
ルに基づき変更する。」とありますが、具体的
にはどの様なケース（特定の費用を減額するな
どでしょうか）を想定されているのかお示し願
います。

「工期短縮が行われた場合は、提案スケ
ジュールに基づき変更する。」は削除しま
す。

51 実施方針
資料2 6 1 (4) イ (オ) サービス

購入料5

サービス購入料5の支払時期ですが、提案した
実施予定年度と実施された年度が異なった場
合、実施された年度でお支払頂けるとの理解で
よろしいでしょうか。(例、平成41年3月完了予
定→平成41年4月に完了した場合、5月1日に請
求して30日以内の支払いとなるか否か。）

サービス購入料５は削除します。
No18の質問回答を参照ください。

52 実施方針
資料3 1 1 (1) 基本的な考え方

「飲食施設等運営事業及び自主事業について
は、事業者が・・・・業務を実施する形態」と
の記載がありますが、事業者が実施する自主事
業は、事業者が居室の使用料を支払い（県の収
入）実施するという認識で宜しいでしょうか。
上記に係り、県が想定する体育センターの利用
料金の設定をお示しください。

事業者が実施する自主事業については、事業
者が施設の利用料を県に支払い実施するとの
ご認識のとおりです。施設利用者が県に支払
う体育センターの利用料金については、今
後、条例で規定する施設利用料によることと
なります。

53 実施方針
資料3 4 3 (1) エ 財務

モニタリング

貴県に提出する財務書類等については、株主総
会完了後の決算書類（貸借対照表・損益計算
書・株主資本等変動計算書・付属明細表の４
点）を提出することでよろしいでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

54 実施方針
資料3 5 3 （2） イ （ｵ）

サービス
購入料の

支払停止措置

支払停止対象が「サービス購入料２又は３のう
ち当該業務を含むサービス購入料の全て」とあ
りますが、当該業務に対応するサービス購入料
に限定して頂けないでしょうか。

原案のとおりとします。

55 実施方針
資料3 6 3 （2） ウ （ｲ）

減額対象となる
サービス
購入料

減額対象が「サービス購入料２又はサービス購
入料３」とありますが、ペナルティポイント付
与の対象となった業務に対応するサービス購入
料に限定して頂けないでしょうか。

当該業務に対応するサービス購入料に限定す
る予定です。詳細は入札公告時に示す予定で
す。

56 実施方針
資料3 1 1 (3)

モニタリング
実施要領の

作成

実施要領作成時期について指定はありますで
しょうか。

対象業務の開始日までの時期で、県及び事業
者が協議のうえ設定する考えです。

57 業務要求水
準書（案） 目次 記載の不整合 第2　基本要件の「5対象施設と事業範囲の関

係」（P.14）の記載とが不整合と思われます。

目次の第2、5は「対象施設と事業範囲の関
係」、同6は「本事業の業務実施体制」、同7
は「事業期間」、同8は「遵守すべき法令等」
に修正します。

58 業務要求水
準書（案） 3 第1 3 外構 外構について、明確な整備エリアをご教示下さ

い。 入札公告時に示す予定です。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

59 業務要求水
準書（案） 3 第1 3 (2) 宿泊定員

宿泊定員84名とありますが、22Pには1室最大4
名とあります。4名×42室=168名が定員と考え
てよろしいでしょうか。

宿泊定員84名とは、業務要求水準書（案）、
22頁、第3、2（1）ウのとおり、主として1室2
名利用とした場合の宿泊者数です。全室で簡
易ベット等を利用し、1室4名利用する場合の
宿泊者数は168名となります。

60 業務要求水
準書（案） 3 第1 3 (3) 改修施設の

概要
改修施設として「雨水貯留施設の整備」とあり
ますが、既存施設の情報をお示し願います。 入札公告時に示す予定です。

61 業務要求水
準書（案） 3 第1 3 （3） 改修施設の

概要

駐車場整備として約300台との記載がございま
すが、身障者対応及び職員等用駐車場を含めて
±何台程度を想定されているかお示し願いま
す。

±15台程度を想定しています。

62 業務要求水
準書（案） 4 第1 3 仮想敷地 各棟の整備エリアについての明確な範囲設定

（各仮想敷地等）をご教示下さい。
23頁(2)を参照してください。なお、仮想敷地
の想定はありません。

63 業務要求水
準書（案） 5 第2 用途 本館棟の建築基準法上、消防法上の用途をご教

示下さい。 入札公告時に示す予定です。

64 業務要求水
準書（案） 5 第2 用途 各施設の敷地に関する用途地域をご提示くださ

い。 都市計画図を参照ください。

65 業務要求水
準書（案） 5 第2 敷地

現体育センター敷地と現総合教育センター敷地
を一敷地として考える可能性はありますでしょ
うか。

現体育センター敷地と現総合教育センター敷
地は一敷地として計画してください。

66 業務要求水
準書（案） 5 第2 1 (2) 駐車台数 各施設の駐車台数の内訳をご教示下さい。 入札公告時に示す予定です。

67 業務要求水
準書（案） 5 第2 1 (3) ア イ 給水使用量 既設給水使用量の実績をお教えください。 入札公告時に示す予定です。

68 業務要求水
準書（案） 5 第2 1 (3) ア イ 既存インフラ 給排水配管口径、排水桝深さのわかる資料がご

ざいましたらご教示ください。 入札公告時に示す予定です。

69 業務要求水
準書（案） 6 第2 1 (3) ウ 契約電力・ 料

金単価
既存施設の契約電力及び料金単価をお教えくだ
さい。 入札公告時に示す予定です。

70 業務要求水
準書（案） 6 第2 1 (3) ウ エネルギー 使

用量
既存施設の年間、月間エネルギー使用量（電
気、ガス）をお教えください。 入札公告時に示す予定です。

71 業務要求水
準書（案） 6 第2 1 (6) ＪＲ旧鉄塔敷地

計画地内にＪＲ旧鉄塔敷地を含むことが記載さ
れておりますが、当該敷地の管理は事業範囲外
の認識でよいでしょうか。

ＪＲ旧鉄塔敷地は敷地外です。当該敷地の管
理は事業範囲外です。

72 業務要求水
準書（案） 6 第2 1 （6） ＪＲ旧鉄塔敷地 ＪＲ旧鉄塔敷地は、隣地扱いにしないというこ

とでよろしいでしょうか。 隣地扱いとなります。

73 業務要求水
準書（案） 6 第2 1 （7） 区分地上権設定

地
区分地上権設定地において、留意内容を具体的
に提示いただけないでしょうか。 具体的な留意事項は現時点ではありません。

74 業務要求水
準書（案） 6 第2 1 (9) ア 現体育センター

の土壌調査

体育センターにおいては、公共下水道排水管経
路上下部を除いて土壌調査の必要はない、とい
う理解でよろしいでしょうか。
また、当該排水管経路部は試料採取のみで、土
壌洗浄等の対策は不要でよろしいでしょうか。

いずれもご理解のとおりです。

75 業務要求水
準書（案） 6 第2 1 （9） ア 土壌汚染調査結

果等

資料14体育センター建設地において掘削をする
場合は土壌調査が必要となるとありますが場合
によっては汚染対策に時間がかかることも考え
られます。工期延長の協議は可能かご教示下さ
い。

原則として、業務要求水準書（案）の16頁、7
事業期間の設計・建設のスケジュールとしま
すが、状況に応じて判断する考えです。

76 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 （9） ア 下水道排水管

公共下水道排水管経路の上下部を掘削する等の
作業を行うとありますが、必要性 があります
でしょうか。

事業者の提案によります。

77 業務要求水
準書（案） 6 第2 1 (9) イ 現総合教育セン

ターの土壌調査

総合教育センターにおける、土壌調査等（試料
採取）は業務範囲外との理解でよろしいでしょ
うか。
また、入札公告時には解体予定の現宿泊棟敷地
が調査対象外であると明らかになりますでしょ
うか。万一その後、調査及び対策が必要になっ
た場合の費用については、別途として頂くよう
お願い致します。

入札公告時に示す予定です。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

78 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (9) イ 土壌汚染調査結

果等

現総合教育センターの記載の内、ただし以降3
行の意味をご教示ください。現宿泊棟を解体
し、本館棟を新築する際は土壌調査は対象外、
即ち調査不要ということでしょうか。それと
も、現宿泊棟の解体後に調査の有無を確認・協
議を行うということでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

79 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (9) イ 現総合教育

センター

資料15 ｐ13に記載の特定有害物質の処分は、
貴県にて行われるとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

80 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (9) イ 土壌調査

現総合教育センターの土壌調査について、対象
外となる可能性が高いとのことですが、公告時
には明確になるものと考えてよろしいでしょう
か。

入札公告時に示す予定です。

81 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (10) イ 残置杭の撤去

について

「（前略）適宜、杭を撤去する事」と有ります
が、撤去不要な杭、地中構造物に関しては、記
録を残すことにより残置すること を認めてい
ただけると判断してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

82 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (10) イ 残置杭の撤去に

ついて

「…適宜、杭を撤去すること。」との記載がご
ざいますが、計画に支障が無い杭は、残置して
も構わないとの理解でよろしいでしょうか。

No81の質問回答を参照ください。

83 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (10) イ 残置杭の撤去

について

「（前略）適宜、杭を撤去する事」と有ります
が、撤去工事において残置される部分の位置、
杭種、数量等が分かる杭配置図、杭詳細図を含
む構造図のご提供お願いいたします。

提供可能な資料があれば、入札公告時に示す
予定です。

84 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (10) エ

ＰＣＢ保管庫と
温室の解体撤去
及び新設につい

て

ＰＣＢは解体撤去前に貴県が事前に取り除く予
定であるとの事ですが、「処分」なのか「保管
場所を新設しての移動」なのかをお示し願いま
す。
また、万一処分が遅延等した場合の対応につい
て、貴県の考えをお示し願います。（解体工事
の工期に影響が及ぶ可能性があるため）

すでに保管場所を確保し、移動することを想
定しているため、遅延することはありませ
ん。

85 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (10) エ

ＰＣＢ保管庫と
温室の解体撤去
及び新設につい

て

ＰＣＢ保管庫内の保管物については、解体撤去
の前に、県が事前に取り除く予定とのことです
が、ＰＣＢの管理業務については、事業期間を
通して、本事業の範囲外との認識で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

86 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (10) ウ コンテナ 引越用のコンテナについては、設置・撤去とも

県が行う業務と理解してよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

87 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (10) エ ＰＣＢ保管庫・

温室
新設するＰＣＢ保管庫・温室の想定面積をお示
しください。

温室は70㎡程度、PCB保管庫は15㎡程度を想定
しています。

88 業務要求水
準書（案） 7 第2 1 (10) エ

ＰＣＢ保管庫と
温室の解体撤去
及び新設につい

て

本事業開始後においてもＰＣＢの保管責任及び
処理は排出者である県の責任にて保管し、処理
費を負担する認識でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

89 業務要求水
準書（案） 8 第2 1 (10) オ 地下通路

地下通路は本事業で利用することは一切ないと
理解してよろしいでしょうか。また、残置物と
しての必要な手続きもなされると理解してよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

90 業務要求水
準書（案） 8 第2 1 (10) オ 地下通路

スポーツアリーナと現体育センター本館棟とを
結ぶ地下通路を閉鎖するとありますが、閉鎖す
る範囲を明確にご教示下さ い。

入札公告時に示す予定です。

91 業務要求水
準書（案） 8 第2 2 (4) 職員数 本館棟に入居する課の主な職務を教えて頂けな

いでしょうか。 入札公告時に示す予定です。

92 業務要求水
準書（案） 8 第2 2 (5) 開館時間 開館時間及び閉館日の変更は、県との協議によ

り変更可能でしょうか。

入札及び提案書類の受付の時点では、開館時
間や閉館日の変更は不可です。事業開始後
に、必要に応じて判断する予定です。

93 業務要求水
準書（案） 9 第2 2 (5) ア 開館時間・プー

ル閉館日

あくまで本施設は、県の直営施設であることか
ら、条例に則り、時間変更・休館日変更提案は
出来ないという認識で宜しいでしょうか。

No92の質問回答を参照ください。

94 業務要求水
準書（案） 9 第2 2 (5) ア 開館時間 プールのみ開館日と閉館日が異なる理由と「専

用利用」についてご教示下さい。 入札公告時に示す予定です。

95 業務要求水
準書（案） 9 第2 2 (5) ア プール閉館日

プールの閉館日9/16～9/30の期間はどのような
理由で設定されているのかお示しください。
上記の期間中は、自主事業も実施出来ないとい
う認識で宜しいでしょうか。

プールの閉館日9/16～9/30の期間は、ボイ
ラーの点検整備によるものです。自主事業に
ついては、点検整備に支障のない範囲であれ
ば実施可能と考えております。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

96 業務要求水
準書（案） 9 第2 2 (5) ア 開館時間

「6月15日から・・・・12月31日まで9:30～
17:00」との記載がありますが、この開館時間
は、個人利用に紐づくという認識で宜しいで
しょうか。
また、上記の時間以外（17:00または18:00～
21:00まで）に事業者が専用利用09:00～21:00
に紐づく施設使用料を支払えば、個人を対象と
した自主事業は可能との認識で宜しいでしょう
か。

入札公告時に示す予定です。

97 業務要求水
準書（案） 9 第2 2 (5) ア 第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ

棟

ﾌﾟｰﾙ及びその他施設についての開館時間につい
て、事業者提案で延長することは可能でしょう
か。

No92の質問回答を参照ください。

98 業務要求水
準書（案） 9 第2 2 （5） ア 第２アリーナ・

プール棟

プールの閉館日として年末（12/29～1/3）の記
載がございませんが、記載漏れでしょうか。或
いは開館せよとの事でしょうか。

12/29～1/3は閉館日とします。

99 業務要求水
準書（案） 9 第2 2 （5） エ 宿泊棟

「閉館日は事業者提案による」とされておりま
すが、その他の施設が年末年始（12/29～1/3）
を閉館日としていることから、同期間は閉館す
ることが管理上も望ましいと考えますが、貴県
の考えをお示し願います。

12/29～1/3は閉館日とします。

100 業務要求水
準書（案） 10 第2 3 (1) キャンプ候補地

申請支援
キャンプ候補地申請書類作成等の支援の内容、
スケジュールをご教示下さい。 現時点では具体的な想定はありません。

101 業務要求水
準書（案） 10 第2 3 (1) 事前キャンプ候

補地

事前キャンプ誘致国が決まった後に、誘致国の
都合による設計変更や工期遅延等が生じた場合
は、県の指示による変更と考えてよろしいで
しょうか。（実施方針－資料1と関連）

ご理解のとおりです。

102 業務要求水
準書（案） 10 第2 3 （2） 事業を継続しな

がらの施設整備
工事期間中の施設利用者用駐車場の必要台数を
お示しいただけますでしょうか。

必要台数の条件はありません。可能な限り多
くの台数が確保可能な計画としてください。

103 業務要求水
準書（案） 10 第2 3 （2） 事業を継続しな

がらの施設整備

工事期間中の既設競技場、スポーツアリーナ使
用に伴う工事上の制約（想定利用状況を踏まえ
た上での工事範囲の制限等）がありましたらお
示しください。

入札公告時に示す予定です。

104 業務要求水
準書（案） 10 第2 3 (2)

事業を継続
しながらの
施設整備

総合教育センター、スポーツアリーナ、球技場
を一定期間運営しながらの施設整備が条件と
なっていますが、「一定期間」は入札公告時
に、資料22敷地全体の工事計画（案）にてお示
し頂けるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

105 業務要求水
準書（案） 10 第2 3 （2） 運営期間 事業を一定期間運営しながらとありますが、運

営期間を具体的にご教示下さい。 No104の質問回答を参照ください。

106 業務要求水
準書（案） 10 第2 3 (2) - 既存施設の運営

について

既存施設を一定期間運営しながらの施設整備と
なるとの記載がございますが、一定期間の目安
をご教授下さい。

No104の質問回答を参照ください。

107 業務要求水
準書（案） 10 第2 3 (3) 事前協議結果の

遵守
資料19「許認可申請に係る留意事項」を早期に
開示頂けますようお願い致します。 入札公告時に示す予定です。

108 業務要求水
準書（案） 11 第2 3 (5)

オリンピック事
前トレーニング
（キャンプ）地
に選定された場
合の維持管理業
務等への配慮

オリンピック・パラリンピック事前キャンプ地
となった場合、当期間中の業務内容は通常業務
の内容から大きく異なり受付、食事、警備体
制、フロント体制等の業務内容が変更となる事
が予想されます。変更となる業務内容は協議事
項となり、業務仕様が追加となる場合は業務費
用を別途頂けるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

109 業務要求水
準書（案） 11 第2 3 (5)

オリンピック事
前トレーニング
キャンプ地に係

る業務

「オリンピック事前トレーニング地に選
定・・・・調整すること」とありますが、供用
開始前より県との協議が発生するという認識で
宜しいでしょうか。

また、オリンピック事前トレーニング地に本施
設が選定された場合に、要求水準書（案）に示
されていない業務が発生された場合は、別途業
務委託契約等締結する可能性もあるという認識
で宜しいでしょうか。

いずれもご理解のとおりです。

110 業務要求水
準書（案） 11 第2 3 (5)

オリンピック事
前トレーニング
（キャンプ）地

に
選定された場
合の維持管理
業務等への配

慮

「開業半年前より、県との協議のうえ、実施す
る業務内容を調整すること」とありますが、入
札時に提案した入札額の範囲で業務内容を調整
（変更）するということでしょか。または、調
整した業務内容に併せて、事業費の見直しを行
うということでしょうか。

内容に応じて判断する考えです。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

111 業務要求水
準書（案） 11 第2 3 (7) (ｱ) ドクターヘリ ドクターヘリ臨時離発着場に伴う高さ制限等は

ないものと考えてよろしいでしょうか。 入札公告時に示す予定です。

112 業務要求水
準書（案） 11 第2 3 (7) (ｱ) ドクターヘリ臨

時発着場

ドクターヘリ臨時発着場の利用時に想定され
る、民間事業者の業務についてご教授願いま
す。

施設利用者への速やかな連絡、退避誘導等を
想定しています。

113 業務要求水
準書（案） 11 第2 3 （7） (ｱ) ドクターヘリ

臨時離発着場

現行では、運航時間が8時30分から17時00分ま
でとされていますが、今後変更などを想定する
上で、夜間利用は想定しなくてよろしいでしょ
うか。

想定する必要はありません。

114 業務要求水
準書（案） 12 第2 3 （7） イ 災害時の役割 各施設の災害時の具体的な役割をご教示下さ

い。

災害時活動拠点とされている主な施設は、陸
上競技場、補助競技場、球技場等であり、災
害時の役割については、業務要求水準書
（案）11頁、第2、3(7)の(ｲ)及び(ｳ)のとおり
です。

115 業務要求水
準書（案） 12 第2 3 （7） (ｲ) ｂ 災害応急活動の

種類

災害応急活動の実施に伴うヘリコプターの臨時
離発着場は、ドクターヘリ発着場としての陸上
競技場のみならず、球技場・補助競技場への離
発着も想定されていらっしゃいますでしょう
か。

災害応急活動に伴うヘリコプターの臨時離発
着場として、現クレーコートが指定されてい
ます。

116 業務要求水
準書（案） 14 第2 5 表2-7 「その他施設」の整備ｽｹｼﾞｭｰﾙ（公募・入札・

工事等）をご教示下さい。 入札公告時に示す予定です。

117 業務要求水
準書（案） 15 第2 6

維持管理・運
営支援等業務
総括責任者

維持管理・運営支援等業務総括責任者は、維持
管理業務期間中、現地に常駐する必要がありま
すか。

総括責任者１名または維持管理・運営支援業
務管理責任者のいずれか１名が現地に常駐す
ることを条件とする予定です。

118 業務要求水
準書（案） 15 第2 6

維持管理・運
営支援等業務
総括責任者

維持管理・運営支援等業務総括責任者の代理人
は、維持管理業務期間中、現地に常駐する必要
がありますか。

No117の質問回答を参照ください。

119 業務要求水
準書（案） 15 第2 6 表2-9

表2-9において、総括責任者、維持管理業務責
任者、運営支援業務管理責任者全てを１名で兼
務は可能でしょうか。

可能です。

120 業務要求水
準書（案） 15 第2 6 総括責任者

総括責任者の選任については貴県の承諾が必要
とのことですが、承諾されないケース（要件
等）をお示し願います。

個々の事由に応じて判断する考えです。

121 業務要求水
準書（案） 16 第2 7 工期短縮

本館棟の工期短縮の提案は可能と考えてよろし
いでしょうか。また、提案可能な場合、提案審
査の評価対象となるでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

122 業務要求水
準書（案） 17 第2 8 遵守すべき 法

令等

設計基準等について「最新版」とありますが、
設計中に適用基準の内容に変更があると設計変
更やコスト変動が生じます。公告時の最新版と
捉えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

123 業務要求水
準書（案） 17 第2 8 イ

(ア)
～

(セ)

官庁営繕関係
の統一基準

PFI事業は民間ノウハウを最大限活用し、VFMを
実現する手法と理解しています。当該基準に準
じることを要求水準で規定されると民間ノウハ
ウを活かす余地が限られ、VFMが実現できなく
なるため、当該規定を参考扱いとし、免除して
いただけないでしょうか。

業務要求水準書(案)記載のとおりです。

124 業務要求水
準書（案） 22 第3 2 (1) イ プライバシー

確保
プライバシー確保については動線に対する配慮
のほか、必須要件はありますでしょうか。

プライバシーの確保は、検査エリアと相談エ
リア利用者に対する、他の施設利用者からの
視線を遮ることが必須要件であり、そのため
に動線の交錯を避け、必用に応じて、視線を
遮る工夫を施すことを条件とする予定です。

125 業務要求水
準書（案） 22 第3 2 （1） ウ 宿泊棟

1室最大4名利用用の簡易ベッド等は、予め居室
内に設えておく必要がございますか。
或いは、係る必要に応じて簡易ベッドを居室に
持ち込む方式も可能でしょうか。

事業者の提案とします。
なお、簡易ベッドは建築工事費に含むものと
します。

126 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 (1) エ (ｲ) テニスコート

照明

要求事項である照明を設置したことで近隣住民
から光害クレームが来た場合の対応は、発注者
リスクとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、光害に配慮し
た照明計画としてください。

127 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 (1) オ グリーンハウス グリーンハウスの耐震診断及び耐震改修は不要

と考えてよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

128 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 （1） オ グリーンハウス

耐震改修等の記述がありませんが、耐震性は十
分に満たしているとの理解で良いかご教示下さ
い。

ご理解のとおりです。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

129 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 （1） オ グリーンハウス

歴史的建物「グリーンハウス」の保存再生に地
元団体が継続的に協力しているとの事ですが、
資料23で示された施設整備に関して、事業者側
として同団体との協議の実施、並びに同団体か
らの意見・要望等に配慮する必要はございます
か。
貴県を協議窓口として、諸団体等との協議を図
る方向で対応すべきと考えますが、如何でしょ
うか。

基本的には県が諸団体等との調整を図る予定
としていますが、必要に応じて事業者に協力
を求めることがあります。

130 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 (1) オ グリーンハウス

「1階は、総合受付・・・一般利用を想定す
る」とありますが、「総合受付」とは、施設の
総合案内機能及び屋外施設の受付を有するとの
認識で宜しいでしょうか。

グリーンハウスの総合受付は、施設の総合案
内機能及び、屋内・屋外施設の受付です。

131 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 (1) オ グリーンハウス

「3階は、大空間化し・・・・て展示スペース
とすること」とありますが、展示スペースを設
置するのは県との認識で宜しいでしょうか。

展示スペースの整備は事業者にて行い、展示
物の設置は県が実施する予定です。

132 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 (1) オ グリーンハウス

「2階は、ラウンジとし使用、軽飲食等のため
のスペースとすること」と記載ありますが、改
修後の運用方法は、現在の食堂を廃止し、利用
者の方が持ち込んだ軽食等の飲食ができる場と
して利用することを想定されているのでしょう
か。

ご理解のとおりです。

133 業務要求水
準書（案）

23 第3 2 (1) (オ) グリーンハウス 当該建物の設備改修スペックをお示しくださ
い。

入札公告時に示す予定です。

134 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 (2) 施設配置計画

「県が関連機関と事前に協議した開発許可申請
等の協議結果に基づき計画」したとあります
が、事業者が開発許可申請を実施する際に資料
19「許認可申請に係る留意事項」を満たし、資
料21「配置計画（案）」に準拠したにもかかわ
らず、適正な期間内で開発許可が得られなかっ
た場合の工期遅延や施設整備費増加リスクは、
県においてご負担いただけるとの理解でよろし
いでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

135 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 (2) 施設配置計画

配置については「開発許可申請等の協議結果に
基づき計画したもの」とありますが、開発許可
手続きが必要とのことでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

136 業務要求水
準書（案） 23 第3 2 （2） 測量図 既存樹木の測量図をいただけないでしょうか。

既存樹木の測量図は存在しませんが、現況の
緑地を示した図面を入札公告時に示す予定で
す。

137 業務要求水
準書（案） 24 第3 2 （3） 平面計画・構成 各施設の上履きか下履きでの利用か、利用の仕

方をご教示下さい。 入札公告時に示す予定です。

138 業務要求水
準書（案） 24 第3 2 (3) イ

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

更衣室

ボクシング、フェンシング、ウェイトリフティ
ング等練習場の利用者は、アリーナで設置され
ている更衣室を利用すると考えてよろしいで
しょうか。

現時点では、そのように想定していますが、
事業者の提案も可能です。

139 業務要求水
準書（案） 24 第3 2 (3) イ 第２アリーナ・

プール棟
ウェイトリフティング競技・練習場に求められ
る必要な床荷重をお示し願います。 事業者の提案によります。

140 業務要求水
準書（案） 25 第3 2 （3） エ 宿泊棟

浴室
浴室を２階に設置することは、必須でしょう
か。 浴室の配置場所は事業者の提案によります。

141 業務要求水
準書（案） 26 第3 2 (4) ア (イ) 従事人数

「受付業務の従事人数は3名程度」との記載が
ありますが、受付に限らず本施設における人員
配置は、事業者側の提案とさせて頂いても宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

142 業務要求水
準書（案） 26 第3 2 （4） ア (ｳ) アトリウム

「クライミングウォール（子どものレクリエー
ション利用、高さ３ｍ程度）を計画するこ
と。」とありますが、施設使用料は徴収しない
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

143 業務要求水
準書（案） 26 第3 2 （4） ア (ｳ) アトリウム

通路や荷物等の搬入出路であるアトリウムに、
クライミングウォールの計画が求められており
ますが、落下時の安全確保のためにマット等を
設置すると、通路としての機能の一部が損なわ
れる懸念がございます。よって、クライミング
ウォールの規模（設置幅）について、ご要望は
ございますでしょうか。

事業者の提案によります。

144 業務要求水
準書（案） 27 第3 2 (4) ア (エ) アリーナ

アリーナで行う競技種目及び要求コート数のラ
イン引きについて、追加で事業者提案ができる
かご教示下さい。

可能です。

145 業務要求水
準書（案） 27 第3 2 （4） ア (ｴ) アリーナ ゴールボール競技を行う上で、必要な遮音精度

の指定がございましたらお示し願います。 ありません。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

146 業務要求水
準書（案） 27 第3 2 （4） ア (ｴ) アリーナ

備品リストにゴールボール用ゴールの記載はご
ざいますが、競技に必要なアイシェードは自前
との理解でよろしいでしょうか。
また、コートラインを認識するための紐の設置
について、事業者に要求される設えがあればお
示し願います。

アイシェードについては、ご理解のとおりで
す。
また、紐の設置については、事業者の提案に
よります。

147 業務要求水
準書（案） 27 第3 2 （4） ア （ｵ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

観客席

観客席について、対面2箇所、1か所あたりの内
訳は99席×2列、車いす席60席×1 列とありま
すが、総収容席数が変わらず計画上合理性があ
る場合は、変更する事は可能でしょうか。

可能です。

148 業務要求水
準書（案） 27 第3 2 （4） ア （ｵ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

観客席

要求水準書と参考レイアウト図での観客席の数
値が異なります。要求水準書を正としてよろし
いでしょうか。

業務要求水準書（案）、27頁、(ｵ)を正としま
す。

149 業務要求水
準書（案） 27 第3 2 (4) ア （ｶ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

チーム数(人数)

車椅子バスケット使用チームは、2コートを 1
日1コート５試合実施とする場合、16チームで
はなく20チームでよろしいでしょうか。

業務要求水準書（案）、27頁、(ｶ)a,bに示す
チーム数は、関東大会を開催した場合の想定
チーム数であり、要求コート数を計画する上
での参考数値として記載しています。

150 業務要求水
準書（案） 28 第3 2 (4) ア （ｸ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

車椅子保管庫
・倉庫

健常者のスポーツ器具とは異なる器具、義手、
義足の保管のために必要な設備についてご教示
下さい。

事業者の提案によります。

151 業務要求水
準書（案） 28 第3 2 （4） ア (ｹ) 車椅子修理室 車椅子修理室の設えについて、詳細をお示し願

います。 事業者の提案によります。

152 業務要求水
準書（案） 29 第3 2 (4) イ プール棟

資料27を見ると第2アリーナには下足入れがあ
りますが、プール棟には記述も図面にもありま
せん。ご教示下さい。

入札公告時に示す予定です。

153 業務要求水
準書（案） 29 第3 2 (4) イ (オ） 公認プール

公認プールの取得に係る公認取得業務は、県が
実施するという認識で宜しいでしょうか。

また、日本水泳連盟の公認プール取得に係る申
請書内には、プール管理者が資格を取得するよ
うに記載がありますが、あくまで本施設は県の
直営施設となる為、本資格は県の職員が取得
し、登録するという認識で宜しいでしょうか。
http://www.swim.or.jp/about/application.ph
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入札公告時に示す予定です。

154 業務要求水
準書（案）

29
32 第3 2 (4) イ

(ソ）
～

(テ）
各居室

(ソ）実技講習室～（テ）運動能力筋力測定
室・トレッドミル室に係る業務及び人員配置は
県が実施及び配置するとの認識で宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

155 業務要求水
準書（案）

31
46 第3

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟 本館棟
ゴミ集積所

ゴミ収集車の大きさ（〇ｔ車）および、収集場
所をご教示下さい。 入札公告時に示す予定です。

156 業務要求水
準書（案） 31 第3 2 （4） イ （ｺ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

ゴミ集積所

１階、各階に計画予定のゴミ集積スペースが資
料27参考レイアウト図に記載がないので適宜計
画するという事でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

157 業務要求水
準書（案） 31 第3 2 （4） イ （ｾ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

2階利用者 ﾛｯｶｰ
室

2階利用者ﾛｯｶｰ室に80名程度利用とあります
が、シャワー室は設置しないという考えでよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

158 業務要求水
準書（案） 32 第3 2 （4） イ （ｾ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

２階更衣室

2階の更衣室に80名程度利用とありますが、
シャワー室は設置しないという考えでよろしい
でしょうか。

No157の質問回答を参照ください。

159 業務要求水
準書（案） 32 第3 2 (3) イ (ｿ)

(ﾀ)

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

実技講習室・
運動栄養 サ
ポート室

実技講習室と運動栄養サポート室が参考 レイ
アウト図上隣接させておりませんが、要求水準
を正としてよろしいでしょうか。

実技講習室と運動栄養サポート室の隣接は、
必要ありません。参考レイアウトを正としま
す。

160 業務要求水
準書（案） 35 第3 2 (3) イ （ﾇ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

盲導犬の 待機
場所

多目的パラスポーツ競技、練習場に隣接 して
盲導犬の待機場所（トイレ含む）を設置と要求
水準書にありますが、レイアウト図に記載があ
りません。個別の室として設置するという考え
でよろしいでしょうか。ま た、仕上げ等想定
がありましたらご教示下 さい。

盲導犬待機場所は室内に個別の室として、適
宜設置してください。盲導犬の待機に適した
設えであれば、仕上げ等は事業者提案により
ます。ただし、温湿度の調整が可能な計画と
してください。

161 業務要求水
準書（案） 32 第3 2 (4) イ

(チ)
～

(テ)
各諸室

スポーツ医科学相談及びトレーナー指導室・運
動能力筋力測定室・トレッドミル室には運営支
援者として人員の配置は必要でしょうか。配置
が必要でしたら要求する資格等をご教示下さ
い。

No154の質問回答を参照ください。

162 業務要求水
準書（案） 35 第3 2 （4） イ （ﾈ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

ダンス・体操
競技・練習場

ダンス・体操競技・練習場について、必要天井
高さについてご教示下さい。また、 鏡や音響
設備の設置は必要でしょうか。

入札公告時に示す予定です。

163 業務要求水
準書（案） 36 第3 2 (4) ウ （ｲ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

大講堂

大講堂の研修以外の利用目的はありますでしょ
うか。 ありません。

164 業務要求水
準書（案） 36 第3 2 (4) ウ （ｲ）

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

大講堂

大講堂の一般利用の貸し出しは行われますで
しょうか。 行う予定はありません。

165 業務要求水
準書（案） 40 第3 2 (4) ウ (ﾃ) 展示室

外部の施設・機関から借用する資料に求められ
る温度、湿度等の借用条件の想定値をお示しい
ただけますでしょうか。

入札公告時に示す予定です。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

166 業務要求水
準書（案） 40 第3 2 (4) ウ (ﾄ) 資料収蔵庫 資料収蔵庫の温度、湿度等の想定値をお示しい

ただけますでしょうか。 入札公告時に示す予定です。

167 業務要求水
準書（案） 40 第3 2 (4) ウ （ﾄ） 本館棟

資料収蔵庫 資料収蔵庫の温湿度条件をご教示下さい。 入札公告時に示す予定です。

168 業務要求水
準書（案） 41 第3 2 (4) ウ (ﾋ) 保護者用相談室 必要な防音レベルをお示しください。 室内間仕切壁D-45以上、室内騒音は騒音レベ

ル35db（A)以下とします。

169 業務要求水
準書（案） 41 第3 2 (4) ウ (ﾌ) 高校生用相談室 必要な防音レベルをお示しください。 No168の質問回答を参照ください。

170 業務要求水
準書（案） 43 第3 2 (4) ウ (ﾘ) 電話相談

24時間対応のための館内のセキュリティー
（ゾーニング）は、どのようにお考えでしょう
か。

入札公告時に示す予定です。

171 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 (4) ウ (ﾚ) 実験室他 必要な防音レベルをお示しください。 室の用途に応じ、必要な防音性能を確保する

ものとします。

172 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

サーバ室、及びサーバ執務室内の電源確保につ
いて、無停電電源装置UPSの設置についてどの
ようにお考えでしょうか。

無停電電源装置UPSは、県が設置する予定で
す。

173 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

サーバ室、及びサーバ執務室内の給電ルートに
ついて、どのようにお考えでしょうか。2系統
以上の給電ルートの確保は必要でしょうか。

2系統以上の給電ルートの確保を前提としま
す。

174 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

サーバ室への影響を考慮した考慮した避雷、誘
導雷のお考えがございましたら、ご教授願いま
す。

避雷、サージ対策を前提とします。

175 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

サーバ室床面（スラブ面）の耐荷重について、
どのようにお考えでしょうか。サーバ増設時を
想定した耐荷重値がございましたら、ご教授願
います。

事業者の提案によります。

176 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

サーバ室内の熱対策などはどのようにお考えで
しょうか。
一般に、床下送風型が有効とされますが、要求
水準書（案）に記載される床スラブと床面の
300ｍｍの距離では、電源ケーブルの配置に
よっては、床下送風型の効果を発揮できない場
合があるかと思いますが、いかがでしょうか。

床下送風型の採用は必須ではありません。事
業者の提案によります。

177 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

セキュリティ面において、出入り口のＩＣカー
ドキーシステムのみの運用と見受けられます
が、業務従事者、不正入室者の映像による遠隔
管理など、セキュリティ面の強化については、
どのようにお考えでしょうか。

業務従事者、不正入室者の映像による遠隔管
理などは想定しておりません。

178 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

サーバ室、サーバ執務室の整備において、神奈
川県が行う工事などがありましたら、ご教授願
います。

サーバ室に引き込む外部回線、機器本体、
サーバ室内の機器接続、ネットワーク設定等
は、県が行う工事となります。

179 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

サーバ室の維持管理業務については、温度・湿
度環境の数値的設定など、維持管理業務におい
て細かい条件が必要かと思われますが、その維
持管理業務仕様については、どのようにお考え
でしょうか。

電源の二重化、24時間365日連続空調（湿度調
整機能付き）とする予定です。設定温度、湿
度は事業者提案によります。

180 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

サーバ管理において、委託業者の従事者が常駐
されることが想定されますが、その委託業者の
業務範囲、業務内容をご教授願います。

現時点で開示できる情報はありません。

181 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ｳ （ﾜ） サーバ室・サー

バ執務室

要求水準書に記載される「サーバ室環境」、
「維持管理業務」を提供した上で、発生した情
報漏えい事故、サーバダウンによるシステム障
害が発生した場合、その損害に対する賠償は、
事業者は免れるとの認識でよろしいでしょう
か。

要求水準を遵守しており、かつ事業者の責め
に帰さない場合は、ご理解のとおりです。

182 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 （4） ウ (ﾜ)

サーバー室・
サーバー
執務室

サーバー室の空調と空調用電源については、基
本的には自家用発電設備からの供給（３日間）
となりますが、別途、無停電電源装置による供
給体制の要否についてお示し願います。

無停電電源装置は県が整備する予定です。

183 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 (4) ウ （ﾜ） 本館棟

サーバ室

サーバ室は、床吹き出し空調を必要とするサー
バでしょうか。また、サーバの発熱容量をご教
示下さい。

No176の質問回答を参照ください。
サーバの発熱容量は、業務要求水準書（案）
45頁を参照ください。

184 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 (4) ウ （ﾜ） 本館棟

サーバ室
サーバのラックは、備品工事でよろしいでしょ
うか。ご教示下さい。 サーバラックは県が整備する予定です。

185 業務要求水
準書（案） 44 第3 2 (4) ウ (ﾜ) サーバ室・サー

バ執務室

サーバ室の管理において、適切に管理を行って
いたにもかかわらずサーバに被害が生じた場合
の損害の負担は、事業者は免れる認識でよいで
しょうか。

No181の質問回答を参照ください。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

186 業務要求水
準書（案） 45 第3 2 （4） ウ (ﾜ)

サーバー室・
サーバー
執務室

サーバー室の耐震または免震対策について、建
物自体を耐震構造としたのみでは要求水準を満
たさないとの理解でしょうか。

建物自体を耐震構造とした場合でも、サーバ
ラック等の転倒防止措置を求める予定です。

187 業務要求水
準書（案） 45 第3 2 （4） ウ (ｦ) その他 給湯室のミニキッチンに設置するコンロは、ガ

ス式でしょうか、それともＩＨ式でしょうか。 IH式とします。

188 業務要求水
準書（案） 46 第3 2 （4） ウ （ｦ） 本館棟

ゴミ集積所

１階、各階に計画予定のゴミ集積スペースが資
料28参考レイアウト図に記載がないので適宜計
画するという事でよろしいで しょうか。

ご理解のとおりです。

189 業務要求水
準書（案） 46 第3 2 （4） エ (ｱ) 宿泊棟

共通

宿泊室の施錠方式は、鍵式・電子鍵・非接触
カード式等々、どの様な方式をお考えでしょう
か。

事業者の提案によります。

190 業務要求水
準書（案） 48 第3 2 (4) カ (ｱ) 駐車場

「駐車場での乗降時、雨天の場合に雨を避けら
れる構造であること」とは具体的にどの箇所を
指すものでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

191 業務要求水
準書（案） 48 第3 2 （4） カ (ｱ) 外構

共通

「駐車場での乗降時、雨天の場合に雨を避けら
れる構造であること。」とありますが、約300
台全ての駐車場に屋根を設けることを想定され
ているのでしょうか。

No190の質問回答を参照ください。

192 業務要求水
準書（案） 48 第3 2 （4） カ (ｱ) 外構の

対象範囲

「外構の対象範囲は、資料21に示す、PFI工事
範囲とする。」とありますが、一方ｐ59の囲障
は「別紙6「現況外構図」に示す。事業者の提
案により囲障計画を検討すること。」とありま
す。
どちらもフェンスなどが含まれていますが、対
象範囲が異なります。
どちらを正とすればよろしいでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

193 業務要求水
準書（案） 51 第3 2 （8） イ  自家用発電設

備

「整備時において、３日間運転可能な燃料を備
蓄すること。」とありますが、維持管理期間中
の燃料の交換、補充は、事業者の業務範囲に含
まれるでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

194 業務要求水
準書（案） 54 第3 2 (8) ア (ｾ) 中央監視設備

平成32年度における中央監視室での監視方法に
関する考え方について教えてください。
要求水準において「本館棟の守衛室に集中管理
パネルを設置し、一括管理ができるものにする
こと。」と記載されております。一方で、本館
棟の供用開始が他施設より1年遅れての開始と
なります。
本館棟供用開始前の期間（1年間）の監視方法
についてどのような運用方法を検討されている
か教えて頂けないでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

195 業務要求水
準書（案） 54 第3 2 （8） イ  監視カメラ設

備

「屋内及び屋外の必要箇所にカメラを設置」と
ありますが、本事業対象の敷地が広大であるこ
とから、県が想定している監視カメラの設置目
的（防犯・監視の主たる目的）をご教示くださ
い。また、想定している設置箇所、台数があれ
ば合わせてご教示ください。

主たる目的は、事故・不審者進入防止です。
設置箇所、台数は事業者の提案によります。

196 業務要求水
準書（案） 57 第3 2 (9) ア (ｱ) 太陽光パネル 再利用する太陽光パネルの、保管場所と数量、

サイズ、仕様をお示しください。 入札公告時に示す予定です。

197 業務要求水
準書（案） 57 第3 2 (9) ア (ｱ) 太陽光発電

パネル
貴県が保管されている太陽光パネルのメー
カー・仕様・数量等、詳細をお示し願います。 No196の質問回答を参照ください。

198 業務要求水
準書（案） 59 第3 2 (10) ア 駐車場

多数の来客が見込まれる場合を想定した「サブ
エントランス」について、これまでの試合開催
時等の経験から推測し、想定している場所等が
ありましたら、ご教示ください。

想定している場所はありません。

199 業務要求水
準書（案） 59 第3 2 (10) エ 囲障

正門、南門、門扉、境界柵の改修を行うことと
ありますが、詳細な改修基準については、お示
し頂けるのでしょうか。

改修対象の囲障は入札公告時に示しますが、
改修の詳細な条件は事業者提案とする予定で
す。

200 業務要求水
準書（案） 59 第3 2 (10) カ 雨水排水計画

資料8にて流域と放流箇所等の情報はあります
が、貯留の考え方など既存施設（雨水貯留施
設）の情報は他にはありませんでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

201 業務要求水
準書（案） 59 第3 2 (10) カ 雨水排水計画

「雨水貯留施設の整備」に関して、開発許可申
請が必要な場合は既存改修ではなく、新たに整
備することが求められますでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

202 業務要求水
準書（案） 60 第3 2 (10) コ テニスコート脇

擁壁

その他の擁壁及びステップ状擁壁（c､d､e､g､h､
i及びj）は事業者の提案によるとありますが、
既存の擁壁をそのまま利用する場合、既存擁壁
の施工時の構造体力が維持されているか、事業
者が証明しなければならないのでしょうか。
その場合、瑕疵担保責任はどちらが負うので
しょうか。

擁壁の構造的な安全性の確認方法、施工方法
は提案によります。当該提案に伴う瑕疵担保
責任は事業者が負う考えです。

203 業務要求水
準書（案） 60 第3 2 (10) コ その

他 擁壁について

擁壁「a」の解体撤去に伴い掘削工事が発生し
ますが、この行為は記載の「切土盛土行為が発
生しないように留意....」には該当しないと考
えてよろしいですか。また、擁壁のやり替え工
事は、開発行為には、該当しないと考えてよろ
しいですか

入札公告時に示す予定です。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

204 業務要求水
準書（案） 63 第3 4 (1) イ (ｳ) 開発申請業務

「許認可申請に係る留意事項」を条件とする設
計を実施し、必要な手続を行うこととあります
が、開発許可申請が必要との理解でよろしいで
しょうか。
開発許可手続きが必要でない場合は、都市計画
法規則60条証明の取得が必要となりますでしょ
うか。

入札公告時に示す予定です。

205 業務要求水
準書（案） 63 第3 4 (1) イ (ｴ) 各種申請業務

各種申請業務には一団地認定に関する手続きも
含まれますでしょうか。点在する各施設の整備
経緯を確認させて頂きたくお願い致します。

入札公告時に示す予定です。なお、一団地認
定に関する手続きは想定しておりません。

206 業務要求水
準書（案） 64 第3 4 （1） イ 説明資料

「設計図書の補足説明資料（バーチャル画像
等、視覚的で分かりやすいもの）」とあります
が、県が想定しているイメージがありましたら
ご教示ください。

事業者の提案によります。

207 業務要求水
準書（案） 71 第3 4 (5) ア 業務の範囲

開業準備期間中の新築施設又は改修施設の維持
管理業務は開業準備業務に含まれるという認識
で宜しいでしょうか。

改修施設の維持管理業務は含まれません。

208 業務要求水
準書（案） 71 第3 4 (5) ア 業務の範囲

開業準備期間中のその他施設の維持管理につい
ては本業務の範囲外との認識で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

209 業務要求水
準書（案） 71 第3 4 (5) イ (ウ） 開館式の準備・

支援

開館式典の企画・実施は県が主導で行い、事業
者は、開館式典を支援する位置づけということ
で宜しいでしょうか。
開館式典に係り、具体的に事業者が支援する業
務をお示しください。

ご理解のとおりです。
具体的な業務は現時点では想定しておりませ
ん。

210 業務要求水
準書（案） 71 第3 4 (5) イ (ｳ) 開館式の準備・

支援
開館式典の予想される招待者数をご教示下さ
い。 現時点では想定しておりません。

211 業務要求水
準書（案） 71 第3 4 （5） イ (ｳ) 開館式の準備・

支援

開館式典及び内覧会は、体育施設及び本館棟完
成時それぞれで開催するのでしょうか。また、
当該式典は貴県主催で、かつ、費用も負担され
るとの理解でよろしいでしょうか。
なお、建設業務に関する式典（安全祈願等）の
開催については任意とさせて頂きたいと存じま
す。

ご理解のとおりです。
なお、建設業務に関する式典（安全祈願等）
の開催については、事業者の提案によりま
す。

212 業務要求水
準書（案） 71 第3 4 （5） イ 開館式の準備・

支援

開館式典の規模及び内覧会の規模と回数は、入
札公告時にお示しいただけるとの理解でよろし
いでしょうか。

No210及びNo211の質問回答を参照ください。

213 業務要求水
準書（案） 71 第3 5 (5) イ (ｲ) 引越支援

引越支援の内容において県が廃棄する備品等に
ついては敷地内にまとめておくことでよく、廃
棄は事業者では実施しないという認識でよいで
しょうか。また、費用負担は県の負担でよいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

214 業務要求水
準書（案） 72 第4 2 業務の対象範囲

その他施設の点検・保守業務及び経常修繕業務
も事業者の業務に含まれるとのことですが、対
象となる設備等の仕様・型番・メーカーなどの
積算のための資料は、いつ公表していただけま
すでしょうか。

公表可能なものは入札公告時に示す予定で
す。

215 業務要求水
準書（案） 72 第4 3 経常修繕の業務

内容

経常修繕の用語の定義（72頁）として「～日常
の維持管理として行われる修繕」と記載されて
いますが、経常修繕の業務内容（82頁）におい
ては「～本件施設の検査・診断を実施し、～」
と示されており、日常では対応が難しい作業内
容が記載されています。
県と事業者の考え方に齟齬が出ないように業務
範囲をご教示下さい。

入札公告時に示す予定です。

216 業務要求水
準書（案） 72 第4 3 用語の定義 「経常修繕」と「修繕」の言葉の意味の違いを

教えて下さい。 入札公告時に示す予定です。

217 業務要求水
準書（案） 72 第4 3 用語の定義 照明設備の管球交換作業における管球代は経常

修繕費として事業者負担となりますか。 事業者負担となります。

218 業務要求水
準書（案） 72 第4 3 用語の定義

LED照明設備の器具交換や空調機のプレフィル
ター・中性能フィルター・Vベルトなど部材そ
のものの更新は、経常修繕ではなく、大規模修
繕に含まれるとの認識で宜しいでしょうか。

No18の質問回答を参照ください。

219 業務要求水
準書（案） 72 第4 3 用語の定義 「大規模修繕」について、用語の定義を公示願

います。 No18の質問回答を参照ください。

220 業務要求水
準書（案） 72 第4 3 用語の定義 大規模修繕について定義をご教示願います。 No18の質問回答を参照ください。

221 業務要求水
準書（案） 73 第4 4 (2) イ 業務従事者

「積極的に障害者の雇用を図ること」とありま
すが、現地の維持管理業務の常駐する技術者と
して、障害者を積極的に雇用すべきということ
でしょうか。

現地の維持管理業務の常駐する技術者に限定
せず、幅広く障がい者の雇用を図ってくださ
い。

222 業務要求水
準書（案） 73 第4 4 (2) イ 業務従事者

PCBの保管庫がありますが、事業者にて特別管
理産業廃棄物管理責任者の選任も必要でしょう
か。

不要です。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

223 業務要求水
準書（案） 73 第4 4 (2) イ 業務従事者

「業務従事者を必要人数常駐させる」とのこと
ですが、宿泊施設もあることから、夜間も常駐
する必要がありますか。

維持管理業務においては、不要です。ただし
宿泊棟の運営支援業務において夜間の常駐を
求める予定です。

224 業務要求水
準書（案） 77 第4 5 (1) ア 業務対象範囲

県が移設もしくは新たに調達することが予想さ
れる研修用の機器類（純水装置や音響設備、電
動工作機器など）については、点検・保守業務
の業務範囲外という認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

225 業務要求水
準書（案） 77 第4 5 （1） イ 業務内容

現状、体育センターで常駐の設備管理要員は配
置されておりますでしょうか。また、現状の設
備管理体制を参考までご教示願います。

常駐の設備管理要員として、県職員は配置し
ておりません。

226 業務要求水
準書（案） 78 第4 5 (1) (ｶ) 故障・クレーム

への対応

県が整備される施設において、事業者に責が無
い原因による故障について対応した際の修理費
などについては、別途、県にて負担していただ
けるという認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

227 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 （2） ア 経常修繕業務

その他施設の大規模修繕業務は事業者の業務対
象外となっているため、大規模修繕の実施時期
は県にて決定されることと思料いたしますが、
事業者の整備する施設と同様に、「建築物のラ
イフサイクルコスト」（国土交通省大臣官房官
庁営繕部監修、最新版）に記載の計画更新年数
経過時に大規模修繕を実施する想定で計画する
という理解でよろしいでしょうか。

大規模修繕は、設備機器等の耐用年数を勘案
し、老朽化の状況等を確認しながら全ての施
設について県が実施することとします。な
お、大規模修繕業務は、本事業には含まない
こととします。

228 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (2) ア 業務対象範囲

県が移設もしくは新たに調達される研修用の機
器類（純水装置や音響設備、電動工作機器な
ど）については、経常修繕業務の業務範囲外と
いう認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

229 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 （2） ア 業務対象範囲

県が整備した建築物及び既存施設を含むとあり
ますが、特に県の瑕疵等による不具合の発生も
懸念されます。協議の上、瑕疵と判明した場
合、県の負担で修繕を実施するとの理解でよい
かご教示下さい。

ご理解のとおりです。

230 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 （2） ア 経常修繕範囲

新設の建物の修繕だけでなく既存建物や県が整
備した施設（外溝設備等）が経常修繕に含まれ
ています。PFI事業のように長期の案件の場
合、予算化するにあたっても何件の修繕が発生
するか不明確です。入札公告時には、修繕1件
当りの上限額や年間の修繕上限額を設けて頂け
るという認識で宜しいでしょうか。

入札公告時に示す予定です。

231 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 （2） イ 業務内容

「維持管理業務長期業務計画書に基づき経常修
繕を行う。」とありますが、72項の用語の定義
では「・・・日常の維持管理として行われる修
繕」とあります。矛盾があると思います。長期
修繕計画を作成し、国交省の基準に従って大規
模修繕時期を設定し、大規模修繕を実施する。
但し、大規模修繕以外は年度ごとの小規模な修
繕、それ以外を経常修繕と理解するのが自然で
はないかと思います。ご教示下さい。

No227の質問回答を参照ください。

232 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (2) イ 要求水準

「修繕等」「修繕」という２つの用語が用いら
れておりますが、これらは全てP72用語定義に
ある「経常修繕」であるという認識で宜しいで
しょうか。

入札公告時に示す予定です。

233 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 （3） ア 大規模修繕業務

「本事業で整備した新築施設の設備を対象とす
る」とありますが、グリーンハウス等改修施設
の設備は対象とはならないのでしょうか。

No227の質問回答を参照ください。

234 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 （３

） ア 業務対象範囲
本事業で整備した新築施設の設備を対象とする
とありますが、建築物等は含まないのかご教示
下さい。

No227の質問回答を参照ください。

235 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (3) ア 業務内容

『「建築物のライフサイクルコスト」（国土交
通省大臣官房官庁営繕部監修、最新版）に記載
の計画更新年数経過時に大規模修繕を実施する
こと』とありますが、事業者に責が無い理由で
修繕の時期が早るなどし、事業期間中の修繕回
数が増となった場合には、県にて負担していた
だけるという認識で宜しいでしょうか。

No227の質問回答を参照ください。

236 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (3) ア 業務内容

『「建築物のライフサイクルコスト」・・・に
記載の計画更新年数経過時に大規模修繕を実施
すること。』とありますが、同資料に記載され
ている「修繕周期（年）」の項目に数字が記載
されている項目については、大規模修繕にはあ
たらず、経常修繕に含まれるとの認識で宜しい
でしょうか。

No18の質問回答を参照ください。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

237 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (3) ア 業務内容

「建築物のライフサイクルコスト」において、
屋根防水などは「修繕周期（年）」に5年、10
年と修繕周期が記載されていますが、これらの
修繕も大規模修繕に含まれるという認識で宜し
いでしょうか。

No18の質問回答を参照ください。

238 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (3) ア 業務内容

「建築物のライフサイクルコスト」において、
屋根防水などは「修繕周期（年）」に5年、10
年と修繕周期が記載されていますが、県が整備
する施設について、事業者にてこれらの修繕も
実施するとした場合、これまでの修繕履歴や現
在の状態が分かる資料が必要と考えますが、こ
れらの資料を開示していただけませんでしょう
か。

No227の質問回答を参照ください。

239 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (3) ア 業務内容

県が整備する施設において、これまで県にて実
施した経常修繕について、事業者に責の無い原
因で同じ修繕箇所で不具合が発生した場合に
は、県にて対応していただけるという認識で宜
しいでしょうか。例えば、事業開始前に県にて
屋上防水の修繕を実施されたが、事業開始後に
同じ個所にて再び漏水が発生した等のケースを
想定しております。

入札公告時に示す予定です。

240 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (3) ア 業務対象範囲

「新築施設の設備」が大規模修繕の業務対象範
囲となっている一方で、エ 事業期間終了時の
措置において、検査事項に「設備」ではなく
「建築」が含まれております。不適合と認めら
れた場合、事業者は大規模修繕業務として「建
築」の大規模修繕に対応しなくてはならないの
かどうかにつきまして、ご教示願います。

No227の質問回答を参照ください。

241 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (3) ア 業務内容

大規模修繕業務の業務対象範囲を「本事業で整
備した新築施設の設備を対象とする。」と記載
がありますが、建築物も業務範囲内という認識
でよいでしょうか。

No227の質問回答を参照ください。

242 業務要求水
準書（案） 82 第4 5 (3) イ 業務内容

「維持管理業務長期業務計画書に基づき、大規
模修繕を行うこと。」と記載がありますが、点
検・保守業務及び経常修繕の実施により、機器
等の損傷が少なく更新が先延ばしに出来る場合
は、維持管理業務長期業務計画書を更新し、更
新した計画書に基づき大規模修繕を実施しても
よいでしょうか。

No227の質問回答を参照ください。

243 業務要求水
準書（案） 83 第4 5 (3) イ 要求水準

「事業期間終了後２年以内に大規模修繕が発生
しないようにすること」とのありますが、この
期間中に大規模修繕が発生した場合には、事業
者の負担となるのでしょうか。

No227の質問回答を参照ください。

244 業務要求水
準書（案） 83 第4 5 (4) ア 業務対象範囲

敷地内の緑地に球技場の天然芝は含まれず、天
然芝の管理は本業務の範囲外との認識で宜しい
でしょうか。

天然芝の管理も本業務の範囲に含みます。

245 業務要求水
準書（案） 84 第4 5 (4) イ 要求水準

剪定・草刈・除草などで発生した枝・葉等の廃
棄物の処分費については、県の負担という認識
で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

246 業務要求水
準書（案） 84 第4 5 (4) イ 要求水準

草刈が月1回、除草が年2～3回行うこととあり
ますが、植栽全域に対してそれぞれの回数を行
う必要がありますか。もしくは、1年間で全域
を一巡するよう1回あたりの作業量を調整し、
指定の回数の作業を実施すれば宜しいでしょう
か。

草刈り月1回程度、除草を年2～3回、植栽全域
に対して等、適切な敷地環境を維持する計画
としてください。

247 業務要求水
準書（案） 85 第4 5 (5) イ 要求水準

「施設の消臭作業」とありますが、施設全域・
全館の消毒作業を実施するということでしょう
か。

ご理解のとおりです。

248 業務要求水
準書（案） 85 第4 5 (5) イ 要求水準

「ゴキブリ、ダニ、その他の害虫の駆除・・・
施設の消臭作業」とあり、またア業務対象範囲
に「事業者の整備した施設、それ以外に係わら
ず敷地全体について業務の対象とする」とあり
ますが、ウに記載の業務の対象範囲は、あくま
でも建物の屋内を対象としている（競技場や植
栽など屋外は含まない）という認識で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおり、屋内が対象です。

249 業務要求水
準書（案） 84 第4 5 (4) イ (ｶ) 清掃業務

「敷地内の・・・」とありますが、P88(c) 外
構等清掃業務にも「敷地内の駐車場等の」と外
構清掃が要求されていおります。後者は「駐車
場」が対象範囲で、前者は「駐車場以外の外
構」が対象範囲であるとの認識で宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

250 業務要求水
準書（案） 85 第4 5 (5) ウ 要求水準

業務要求水準書（案）101頁　第5運営支援業務
要求水準_4_(3)_ウ_(ｲ)プールの水質等衛生管
理の項目において、プール水質検査等を実施す
ることが記載されてます。
86頁表4-4水質検査内容と上記101頁運営支援業
務におけるプール水水質検査は業務が重複して
いると読み取れます。重複の場合はどちらの業
務区分にて実施するのでしょうか。
重複していない場合は運営支援業務の水質検査
の検査項目を教えてください。

入札公告時に示す予定です。

251 業務要求水
準書（案） 87 第4 5 (6) イ (ｱ) 施設清掃

日常清掃業務は、原則として開館日に実施する
とありますが、利用時間帯の清掃業務における
注意事項の記載の無いエリアについては、執務
時間や施設利用時間を避けて、開館日の早朝や
夜間に実施する必要がありますか。

日常清掃業務については、原則として執務時
間や施設利用時間を避けて実施してくださ
い。ただし、施設利用に影響が少ない場合に
は、執務時間や施設利用時間に実施すること
は可とし、事業者提案に応じます。

252 業務要求水
準書（案） 87 第4 5 (6) イ (ｱ) 施設清掃

日常清掃業務は、原則として開館日に実施する
とありますが、開館日については毎日実施する
必要がありますか。

ご理解のとおりです。
必要がありますか。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

253 業務要求水
準書（案） 87 第4 5 (6) イ (ｱ) 施設清掃

日常清掃業務の内、トイレ清掃・外構清掃以外
については、実施回数は事業者による提案とい
う認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

254 業務要求水
準書（案） 88 第4 5 (6) イ (ｱ) 要求水準 「特殊排水設備」とは、どのような設備でしょ

うか。

特殊排水設備としてグリーストラップ等を想
定しています。事業者提案に応じて適宜実施
してください。

255 業務要求水
準書（案） 88 第4 5 (6) イ (ｱ) 要求水準

50ｍ屋内プールの清掃業務として記載のある
「しみ取り補修」の「補修」とは、どのような
業務でしょうか。

「しみ取り補修」は「しみ取り」の誤植なの
で訂正します。

256 業務要求水
準書（案） 89 第4 5 (6) イ (ｱ) 要求水準 ごみの集積場は、どこにありますか。

現状のごみ集積場は、資料12現況平面図に示
されている屋外更衣室（バレーボール兼テニ
ス）の東側にあります。

257 業務要求水
準書（案） 87 第4 5 (6) ウ (ｱ) 施設清掃 87頁、a共通事項の3行目と12行目の項目が重複

しております。 12から13行目は削除します。

258 業務要求水
準書（案） 87 第４ 5 （6） ウ （ｱ）

a 衛生消耗品

「トイレットペーパー等の衛生消耗品は全て事
業者の負担とする」とありますが、予算化する
にあたり現在の衛生消耗品（トイレットペー
パー・水石鹸等）の使用量または費用をご教示
ください。

現時点で開示できるものはありません。

259 業務要求水
準書（案） 88 第４ 5 （6） ウ （ｱ）

ｄ ごみ収集業務

日常清掃業務においてごみ収集業務があります
が、予算化するにあたり、現在の施設において
排出されている廃棄物の分量を種類毎にご教示
ください。

現時点で開示できるものはありません。

260 業務要求水
準書（案） 89 第4 5 (6) e

第２アリーナ・
プール棟、ス

ポーツアリーナ

「観客席における飲食を認めるが、飲食物から
発生するごみはもちろんのこと、ごみはすべて
持ち帰るよう徹底すること」とありますが、清
掃業務として清掃員が観客や主催者に対して、
これらの徹底を呼びかけるということでしょう
か。

清掃業務として清掃員が観客や主催者に対し
て、これらの徹底を呼びかけることは想定し
ておりません。要求水準を修正する予定で
す。

261 業務要求水
準書（案） 89 第4 5 (6) e (a)

第２アリーナ・
プール棟、ス

ポーツアリーナ

「観客席における飲食を認めるが、飲食物から
発生するごみはもちろんのこと、ごみはすべて
持ち帰るよう徹底すること」とありますが、徹
底できなかった場合には、何らかのペナル
ティーがあるのでしょうか。

ごみをすべて持ち帰ることの徹底に関して、
注意喚起を行わない場合においては、モニタ
リングの対象となると考えますが、ごみが持
ち帰られなかった要因が利用者にある場合に
は、ペナルティの対象外とする方針です。

262 業務要求水
準書（案） 89 第4 5 (6) e (a) 施設毎の要求

水準

「大会・イベント主催者に相当数のごみ箱設置
を求め」とありますが、このごみ箱の設置台数
の想定と設置費用及びゴミの最終処分費は、大
会・イベント主催者にて負担という認識で宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

263 業務要求水
準書（案） 90 第4 5 （7） ウ 駐車場維持管理

業務

「開館時間内の管理にあたっては、常駐者を１
名配置」とありますが、常駐者は、駐車場に常
にいる必要はないとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。要求水準を修正します。

264 業務要求水
準書（案） 90 第4 5 （7） ウ 駐車場維持管理

業務

「開館時間内の管理にあたっては、常駐者を１
名配置」とありますが、常駐者は、他の業務と
兼任することも可との理解でよろしいでしょう
か。

可能です。

265 業務要求水
準書（案） 90 第4 5 （7） ウ 駐車場維持管理

業務

イベント開催時には、交通誘導員を増員するこ
ととありますが、県のイベントが、どの程度の
開催頻度があり、且つ交通誘導員の増員対応が
必要な状況が、どの程度発生するか想定できな
いため、適切な業務費を算出できません。交通
誘導員の増員に係る費用は、都度、県と協議の
うえ、別途対応いただけるとの理解でよろしい
でしょうか。

入札公告時に示す予定です。

266 業務要求水
準書（案） 90 第4 5 (7) ウ 要求水準

平成27年度及び平成26年度におけるイベント及
び大会の開催日数、開催ごとの駐車場利用台数
等の混雑状況を開示頂けないでしょうか。

No265の質問回答を参照ください。

267 業務要求水
準書（案） 90 第4 5 (7) ウ 要求水準

「利用者向けカード・無料券等の対応」は対応
方法の一例であり、施設利用者以外の目的外利
用を抑制する事ができれば、その他の対応方法
としてよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

268 業務要求水
準書（案） 90 第4 5 (7) ウ 要求水準

駐車場維持管理業務において、「利用者向け
カード・無料券等の対応」を行う事が必須の場
合、カード及び無料券等の作成費用は県の負担
でしょうか。
事業者にて利用収入を得られないため、費用増
加は県の負担として頂けないでしょうか。

県の負担とします。

269 業務要求水
準書（案） 90 第4 5 （8） イ 駐輪場維持管理

業務

施設利用者が円滑に利用できるよう誘導・案内
を行うとありますが、県のイベントが、どの程
度の開催頻度があり、且つ交通誘導員の増員対
応が必要な場合が、どの程度発生するか想定で
きないため、適切な業務費を算出できません。
交通誘導員の増員に係る費用は、都度、県と協
議のうえ、別途対応いただけるとの理解でよろ
しいでしょうか。

増員に係る費用は事業者負担とする予定で
す。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

270 業務要求水
準書（案） 91 第4 5 （8） ウ 放置自転車の対

処

「放置自転車や盗難が生じないように管理す
る」とありますが、通常業務における監視や巡
回等が通常どおり行われた場合に放置自転車が
発生したとしても事業者のペナルティにはなら
ないという認識でよろしいでしょうか。また、
予算化するにあたり現在の施設における放置自
転車撤去台数はどの程度あるかご教示くださ
い。

放置自転車が発生した場合のペナルティはご
理解のとおりです。現在の施設における放置
自転車撤去台数としてお示しできるものはあ
りません。

271 業務要求水
準書（案） 91 第4 5 （9） イ 業務内容

現状、体育センターで常駐の警備要員は配置さ
れておりますでしょうか。また、現状の人的警
備体制を参考までご教示願います。

配置しておりません。

272 業務要求水
準書（案） 92 第4 5 （9） ウ （ｲ） 警備業法第4条

の認定

警備業法の記載がありますが、警備業法第4条
の認定は、ＳＰＣが受けるのでは無く、SPCか
ら維持管理業務の警備業務を請け負う維持管理
企業が受けていれば良いという理解で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

273 業務要求水
準書（案） 92 第4 5 (9) ウ (ｳ) 大会・イベント

時の警備

「大会・イベント時には、利用者の混乱を避け
安全が確保できるよう警備体制を整えるこ
と。」と記載されてますが、警備体制を整える
上で人員を増員する場合は、警備業法に定める
警備員を配置しなければならないのでしょう
か。

イベント時の警備員の配置は不要とします。

274 業務要求水
準書（案） 92 第4 5 （9） ウ （ｳ） 大会イベント時

の警備

「大会イベント時には、利用者の安全が確保で
きるよう警備体制を整える事」とありますが、
イベント開催時の警備体制の設置は、主催者に
費用の請求をする事が出来るという認識で宜し
いでしょうか。

No273の質問回答を参照ください。

275 業務要求水
準書（案） 92 第4 5 （9） ウ  警備監視業務

「大会・イベント時には、利用者の混乱を避け
安全が確保できるよう警備体制を整えるこ
と。」とありますが、県の大会、イベントが、
どの程度の開催頻度があり、且つ警備体制を整
えるため、警備員を増員して対応する必要が、
どの程度発生するか想定できないため、適切な
業務費を算出できません。県の主催する大会、
イベントにより警備員の増員が必要な場合の費
用は、都度、県と協議のうえ、別途対応いいた
だけるとの理解でよろしいでしょうか。

No273の質問回答を参照ください。

276 業務要求水
準書（案） 92 第4 5 （9） ウ （ｴ） 善管注意義務に

ついて

「貸与品は善良な管理者としての注意義務を
もって監理し～」とありますが、監視や巡回業
務等が業務計画通りに行われたうえで発生した
施設・備品の損傷・盗難は対象外という認識で
よろしいでしょうか。

要求水準通りとします。

277 業務要求水
準書（案） 97 第5 4 (1) イ 業務内容

事業者側で、総合予約受付・料金徴収システム
を導入し、県の予約システムと連動し、県のHP
等とのリンクは可能でしょうか。

不可とします。

278 業務要求水
準書（案） 97 第5 4 （1） ウ

  施設利用にか
かる総合的な案

内

パラスポーツ振興や障がい者利用は、本事業の
運営の一部であることから、将来的に当初の想
定を超える利用があった場合、事業者による対
応が十分できない可能性があります。その場合
は、事業者が可能な範囲で対応し、県によるご
協力についても配慮いただけるとの理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

279 業務要求水
準書（案） 99 第5 4 (2) ウ (ア) 備品のセッティ

ング

「サッカーゴール等のセッティングを行う事」
との記載がありますが、利用者の競技（サッ
カー・バスケット・バレー等）の実施に係る備
品の設置は、利用者・主催者等が実施し、事業
者はセッティングの補助（備品の場所の説明・
取り扱い説明等）をするという認識で宜しいで
しょうか。

利用者の状況等に応じて、セッティング業務
の内容については事業者の提案によります。

280 業務要求水
準書（案） 99 第5 4 (2) イ (ｲ) 施設管理業務

施設利用に係る屋内外設備の受付・準備・片付
けについて、体育器具の準備・片付けなどを含
むのかご教示下さい。

No279の質問回答を参照ください。

281 業務要求水
準書（案） 100 第5 4 (3) ｂ 表5-2

表5-2プール利用時間（案）については、利用
時間帯区分を事業者が提案して設定できるかご
教示下さい。

事業者の提案は可能です。

282 業務要求水
準書（案） 100 第5 4 （3） ウ プール監視

「プール監視業務は警備業に該当する」とあり
ますが、ＳＰＣ若しくは運営企業が警備業の許
可を取得する必要はないとの理解でよろしいで
しょうか。念のために確認させていただくもの
です。

プール監視業務を実施する企業による取得を
想定しています。

283 業務要求水
準書（案） 103 第5 4 (5) 宿泊施設管理業

務

新設される宿泊施設で想定される稼動率及び利
用人数がありましたら開示頂けないでしょう
か。

年間の平均稼働率については、国土交通省の
宿泊旅行統計調査（平成26年・年間値(確定
値)）における、全国平均や神奈川県の平均値
を参考にしています。

284 業務要求水
準書（案） 103 第5 ４ （5） ｳ 宿泊施設使用料 宿泊施設の使用料はいくらを想定しております

でしょうか。 近隣の同種施設と同程度を想定しています。

285 業務要求水
準書（案） 103 第5 4 (5) ウ (ｱ) 使用料金徴収代

行
宿泊使用料の収納は、他の利用料金と同様、徴
収の翌日に県に収納するのでしょうか。 ご理解のとおりです。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

286 業務要求水
準書（案） 105 第6 3 （１

） 業務の基本方針
「独立採算にて業務を行う｣とありますが、ど
の程度採算性を見込んでおられるのかご教示下
さい。

採算性の程度は想定しておりません。

287 業務要求水
準書（案） 105 第6 3 (1) 貸付料

飲食施設における客席部分（ホール部分）につ
いて、営業時間外をフリースペースとして活
用、又、営業時間中も持込み利用を可能にした
場合、共用部分として貸付料の対象外にする事
は可能でしょうか。

入札公告時に示す予定です。

288 業務要求水
準書（案） 105 第6 3 （1） 貸付料

貸付料は、厨房、バックヤード等の飲食施設運
営を担当企業が占有する部分のみに掛るとの理
解でよろしいでしょうか。

No287の質問回答を参照ください。

289 業務要求水
準書（案） 105 第6 3 （１

） 貸付料

当該貸付料は、自動販売機設置場所にも発生す
るのでしょうか。
また、その際の貸付賃料の目安をお示し願いま
す。

自動販売機設置スペースは賃貸料の対象とな
ります。
土地台帳価格の目安は入札公告時に示す予定
です。

290 業務要求水
準書（案） 105 第6 3 (1) 貸付料 自動販売機設置スペースは貸付料の対象となり

ますでしょうか。 No289の質問回答を参照ください。

291 業務要求水
準書（案） 106 第6 4 （1） ウ 食堂機能

販売価格の設定等については、事業者の提案に
委ねるとありますが、県教職員の宿泊研修にお
ける朝、昼、夕食の1食あたりの販売価格の基
準や目安があればご教示ください。

ありません。

292 業務要求水
準書（案） 106 第6 4 (1) 飲食物販施設

看板の設置は可能でしょうか。又、店外（飲食
物販施設区域外）や施設外（宿泊棟以外のス
ペース）への看板設置、POP・公告等の掲示は
可能でしょうか。

いずれも可とする予定ですが、全体のサイン
計画の中で適切な対応をお願いします。
なお、詳細は事業者と県が協議のうえ判断す
る予定です。

293 業務要求水
準書（案） 106 第6 4 (1) 飲食物販施設運

営業務

グリーンハウスにて提供されている平成27年度
の食事メニュー・金額及びメニュー別の食数を
開示頂けないでしょうか。

資料18以外に開示可能なものはありません。

294 業務要求水
準書（案） 106 第6 4 (1) 飲食物販施設運

営業務

グリーンハウスにて提供されている平成27年度
物販内容について販売品・金額及び販売数を開
示頂けないでしょうか。

No293の質問回答を参照ください。

295 業務要求水
準書（案） 106 第6 4 (1) 飲食物販施設運

営業務
本再整備事業後の飲食物販施設稼動想定があり
ましたら開示頂けないでしょうか。 現時点での想定はありません。

296 業務要求水
準書（案） 106 第6 4 (2) 自動販売機運営

業務

平成26年度及び平成27年度における自動販売機
設置箇所及び売上実績を開示頂けないでしょう
か。

現時点で開示可能なものはありません。

297 業務要求水
準書（案） 106 第6 4 (2) 自動販売機運営

業務
自動販売機の設置にあたり、県に対し貸付料を
支払わなければならないのでしょうか。 No289の質問回答を参照ください。

298 業務要求水
準書（案） 107 第6 4 (2) ウ

自動販売機の設
置に係る電気費

用

「自動販売機には電気の・・・・電気費用は事
業者の負担とする」との記載がありますが、県
から自動販売機の請求書が事業者に送付されて
くるという認識で宜しいでしょうか。
また個メーターの数値チェックは県が実施する
という認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

299 業務要求水
準書（案） 107 第6 4 （2） ウ 要求水準

自動販売機の販売商品については、酒類・清涼
飲料水・菓子類等品目に制限はあるでしょう
か。
なお、酒類を販売できるとした場合、設置場所
に制限はございますか？

自動販売機での酒類の販売は不可とします。
その他については、事業者の提案によりま
す。

300 業務要求水
準書（案） 108 第7 3 (1) イ 使用料の考え方

「自主事業の実施に伴い・・・・事業者が負担
すること」とありますが、「施設の使用料」と
は個人利用料に係る使用料でしょうか。施設の
専用利用料に係る使用料でしょうか（例えばダ
ンス・体操競技・練習場でスポーツ教室を実施
すると想定し、専用使用料と個人使用料のどち
らも設定されている場合を想定。5,000円の受
講料の場合、その金額内に個人利用料も含まれ
ており、5,000円内に含まれる一部の個人使用
料は県の収入になるとう考えでしょうか。）

今後、条例で規定する施設利用料によること
となります。

301 業務要求水
準書（案） 108 第7 3 （１

） イ 利用料金の考え
方

「自主事業実施にかかる費用（照明費用含む）
は事業者が負担」とありますが照明費用とはど
こまでを想定されているのかご教示下さい。

原則、今後、条例で規定する施設利用料によ
ることとなります。

302 業務要求水
準書（案） 108 第7 3 （1） ウ 施設使用枠の決

定について

事業者の予約は「優先予約」として、対応する
とありますが、事業者が予約できる自主事業の
利用枠はどの程度を想定されているのかご教示
ください。

優先予約の中で事業者が主体的に対応してく
ださい。

303 業務要求水
準書（案） 108 第7 3 （1） ウ 施設使用枠の決

定について

事業者の予約は「優先予約」として、対応する
とありますが、祝休日は、特に集客を見込める
ことから、自主事業を実施するのに適している
ところ、事業者の利用枠はどの程度を目安とす
るのかご教示ください。

現時点で具体的な目安はありません。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

304 業務要求水
準書（案） 109 第7 4 （2） 内容

自主事業の内容は事業者の提案に委ねるとあり
ます。
想定される例の記載がありますが、ある程度は
自由度を持った提案が可能でしょうか？

可能です。

305 業務要求水
準書（案） 109 第7 4 (2) 自主事業が実施

出来る居室

「事業者は、各施設を利用し、自主事業を行う
事ができる」とありますが、「各施設」につい
ては、事業者側で提案するという認識で宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

306 業務要求水
準書（案） 109 第7 4 (3) 自主事業に係る

光熱水費

「自主事業に係る光熱水費は、・・・・月ごと
に計算し、県に支払うものとする」とあります
が、自己申告となると不正が起こる可能性があ
る為、使用量については、県の職員が都度確認
するという認識で宜しいでしょうか。

原則、自主事業に係る光熱水費は、徴収しな
いこととします。

307 業務要求水
準書（案） 109 第7 4 (3) 自主事業の要求

水準

県に支払う実費の光熱水費について、諸室を活
用した自主事業の教室などを想定すると、諸室
毎にメータ等を取り付けて測定することになる
のかご教示下さい。

No306の質問回答を参照ください。

308 業務要求水
準書（案） 109 第7 4 (3) 自主事業の要求

水準
賠償責任保険の必須の付保内容をご教示下さ
い。 事業者の提案によります。

309 資料2 2 1 (3) - - 大規模修繕業務

サービス購入料2とサービス購入料5の両方の構
成要素に、大規模修繕業務が含まれておりま
す。2つの業務の違いについてご教授願いま
す。

大規模修繕業務は、本事業には含まないこと
とすることから、サービス購入料2の構成要素
のうち、大規模修繕業務は削除します。サー
ビス購入料5については、No51の質問回答を参
照ください。

310 資料３ １ (1) - - - サービス購入料
の減額

『下記３(2)エに基づく当該業務を実施する者
の変更請求及び県の解除権の有無の判断に関し
ては、飲食施設等運営業務及び自主事業にも対
価の減額措置が適用されるとみなして扱うもの
とする。なお、減額ポイントを加算した場合で
も、下記３(2)ウに基づくサービス購入料の減
額や支払停止には反映しない。』とあります
が、飲食施設及び自主事業に関しては、業務実
施者の変更請求や契約の解除はあるが、当該業
務の要求水準未達成による他業務のサービス購
入料の減額等は無い、という理解で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

311 資料９ 測量図 測量図のCADデータをいただけないでしょう
か。

資料9_道路査定図及び資料10_敷地測量図につ
いてはCADデータはありません。なお、資料
12_現況平面図についてはCADデータの貸与を
予定しています。

312 資料17 宿泊施設利用状
況

過年度の利用実績だけでなく、現時点で想定し
ている宿泊棟の利用者数（稼働率）を、利用者
の属性別（県の研修者、一般の合宿利用者）、
月別にお示しください。

No283の質問回答を参照ください。

313 資料17 宿泊施設利用状
況

県が想定している宿泊施設の利用状況は、事業
者では想定しづらいものと思料しますが、公表
資料から想定した利用者数を著しく下回る状況
が継続した場合は、要求水準の変更等の協議に
応じていただけるとの理解でよろしいでしょう
か。

入札公告時に示す予定です。

314 資料18
体育センター利
用者用食堂にお
ける提供食数

過年度の利用実績だけでなく、現時点で想定し
ている宿泊棟の食堂利用者数を、利用者の属性
別（県の研修者、一般の合宿利用者）、月別に
お示しください。

現時点での想定はありません。

315 資料18
体育センター利
用者用食堂にお
ける提供食数

県が想定している教職員研修者による食堂利用
は、事業者では想定しづらいものと思料します
が、公表資料から想定した利用者数を著しく下
回る状況が継続した場合は、要求水準の変更等
の協議に応じていただけるとの理解でよろしい
でしょうか。

状況に応じて判断する考えです。

316 資料18 - - - - - 食堂における提
供食数

現グリーンハウス内食堂は、体育センター及び
教育センターの職員の食堂としても利用されて
いるかと存じます。全体の提供食数の内、施設
職員への提供食数についても開示をお願い致し
ます。

No293の質問回答を参照ください。

317 資料19 開発申請

現時点で想定している開発許可申請の要件をご
教授ください。
・敷地輪郭（合筆）の変更
・敷地内の切盛による形状の変更の有無
・その他

入札公告時に示す予定です。

318 資料19 確認申請
確認申請時の敷地形状は、JR旧鉄塔敷地、敷地
南東の県施設も含んだもので行うのでしょう
か。

事業地は現体育センター敷地と現総合教育セ
ンター敷地を統合した一敷地とします。
尚、JR旧鉄塔敷地は敷地外です。

319 資料19 確認申請 敷地内の建物は、用途上不可分なものとして考
えてよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

320 資料21 既存鉄塔跡地
(JR東)

敷地に余裕がないため、JR旧鉄塔敷地を工事
ヤードとして使用してもよろしいでしょうか。
また、使用できる場合、使用にあたっての条件
等がありましたらご教示ください。

JR敷地の利用は事業者の責任において使用可
能とします。

321 資料21 既存鉄塔跡地
(JR東)

JR旧鉄塔敷地がPFI工事範囲となっておりま
す。JR旧鉄塔敷地を一体的な外構デザインとし
て整備することは可能でしょうか。

JR旧鉄塔敷地は敷地範囲対象外になります。
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回答No 資料名 頁 タイトル該当箇所 質問

322 資料22 工期短縮

プール・アリーナ棟は、敷地に余裕がなく短工
期で施工しなければなりません。安全管理を十
分に行った上で、状況に応じて、南門及び敷地
南側道路からの工事車両による搬出入を計画し
てもよろしいでしょうか。 計画が可能である
場合は、県と事業者が協働して警察及び近隣住
民との調整を実施いただけますでしょうか。

事業者の責任において計画してください。県
も可能な範囲で協力する考えです。

323 資料22 敷地全体の工事
計画

周辺住民に対して、今回の工事に伴う作業時
間、作業日など工事条件の制約など事前に説明
済の内容がございましたら、ご教示ください。

工事全体の大まかなスケジュールは説明済み
ですが、詳細については、今後、調整の必要
があります。なお、善行駅から国道467号（藤
沢街道）に続く敷地内通路において、歩行
者、自転車利用者、藤沢翔陵高校関係車両の
動線、南側市道から続く敷地内通路の歩行
者、自転車利用者の安全な動線を確保してく
ださい。

324 資料24 宿泊棟
天井仕上

宿泊棟の宿泊室の天井仕上げが「C9」と なっ
ていますが、凡例にありません。ご教示下さ
い。

C9はC8に修正します。

325 資料24 宿泊棟
仕上

仕上の記載がない部分は提案によるものと考え
てよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

326 資料24
資料28

第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ
棟

パントリー・
更衣スペース

事務室（課題・特定課題・人材・教職・支援・
体育C事業部）にパントリーと更衣スペースと
諸元表に明記されておりますが、参考レイアウ
ト図には表現されておりません。面積等ご教示
下さい。

パントリーと更衣スペースについては、事務
室（管理課）、事務室（課題・特定課題・人
材・教職・支援・体育C事業部）ともに不要で
す。

327 資料24
本館棟 第2ｱﾘｰ

ﾅ・ﾌﾟｰﾙ棟
扉の形状

給湯室について、本館棟の１階は三方枠、その
他の給湯室の扉は引き戸式自動扉とされており
ますが、使用勝手の違い・理由等をご教示くだ
さい。

給湯室はすべて三方枠としてください。

328 資料24 本館棟
手すり

研修室（中）、受講者更衣室のみ特記事
項に手すりとありますが、室内に設けるも
のと考えてよろしいでしょうか。他の部屋と
は異なる理由等、利用方法、仕様をお教
えください。

入札公告時に示す予定です。

329 資料26 什器備品リスト 什器備品等に関しては、リース調達による方法
は可能でしょうか。 入札公告時に示す予定です。

330 資料26 車椅子保管倉庫
3

吊り輪・あん馬・跳馬・平行棒等の競技専門の
体操器具の設置が想定されておりますが、第2
アリーナでは体操競技の実施を想定されている
のでしょうか
また、体操競技はルール改正も多く行われるこ
とから、備品調達は県とすることは可能でしょ
うか。

体操競技の実施はご理解のとおりです。
調達の対象備品は、入札公告時に示す予定で
す。

331 資料27
第2ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟｰﾙ

棟
上下足範囲

1階各プールおよび各練習場の上下足のエリア
設定をご教示下さい。 No137の質問回答を参照ください。

332 資料29 宿泊棟
動線

清掃搬入などの作業は、宿泊客利用時間と重な
らないと考え、単独動線を設けると考えてよろ
しいでしょうか。

事業者の提案によります。

333 資料29 宿泊棟
諸室

従業員スペースは、受付以外必要ないと考えて
よろしいでしょうか。 事業者の提案によります。

334 別紙1
スポーツアリー
ナ竣工時の陸橋

補強概要図

陸橋補強概要図（神奈川県都市部建築工事課）
作成時の設計強度（耐荷重条件）をご教示くだ
さい。

入札公告時に示す予定です。

335 別紙5 非常用飲料水貯
水槽

非常用飲料水貯水槽（地下埋設物）の正確な位
置情報をご教示ください。

公表可能なものは入札公告時に示す予定で
す。

336 その他
大会運営本部

室・事務室・会
議室等の活用

大会運営本部室・事務室・会議室等は利用の無
い時間帯は、教室事業等を行う事で、有効活用
しても宜しいでしょうか。

不可とします。

337 その他 現状の各施設及び各居室の稼働率がわかる資料
をお示しください。 開示できる資料はありません。

338 その他 体育協会が主催
する教室

現体育センターにて体育協会がスポーツ教室等
の事業を行っている事を把握しておりますが、
①体育協会の施設使用枠の優先順位についてお
示しください
②体育協会と事業者のスポーツ教室内容が重な
らないよう、体育協会で実施を想定している教
室をお示しください。

①　業務要求水準書（案）、108頁、ウに掲げ
る「優先予約」として扱っています。
②　体育協会の判断で実施されており、具体
的に示すことはできません。
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