

令和4年7月12日

産業労働常任委員会要求資料

産業労働局

目 次

ページ

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第9弾から18弾再度の申請受付）
申請受付等業務委託に係る委託事業者からの見積書 …………… 1

（参考資料）神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第9弾から18弾再度の
申請受付）申請受付等業務委託積算書に係る積算内訳 …………… 2

御見積書

神奈川県知事 殿

見積番号: 第6-202206002

発行日: 2022年7月5日

平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。次の通り御見積申し上げます。何卒ご用命下さいますようお願い申し上げます。

〒150-0011 東京都渋谷区東 1-2-20
トランス・コスモス株式会社
代表取締役共同社長 石見 浩一

対 価 : 総額 ¥96,719,200 (消費税別)

責任者 氏名 [REDACTED]
連絡先 [REDACTED]
担当者 氏名 [REDACTED]
連絡先 [REDACTED]

業 務 名 : 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(第9弾から第18弾再度の申請受付) 申請受付等業務委託
業 務 期 間 : 契約日から令和5年3月31日
履 行 場 所 : 発注者指定の場所
履 行 日・履 行 時 間 : 仕様の通り
作 業 完 了 条 件 : 検収書の受領をもって完了とする
支 払 条 件 : 請求書の着日より30日以内支払い
見 積 有 効 期 限 : 発行日より1ヶ月間

明細

No.	内 容	詳 細	単 価	数 量	単 位	金 額	備 考
1	業務委託費用 一式		96,719,200	1	式	¥96,719,200	
	[以下余白]						
合計						¥96,719,200	

小数点以下がある場合は切り捨てで算出しています

税 ¥9,671,920
税込 ¥106,391,120

備考
契約希望金額×100/110

Large empty rectangular box for supplementary notes.

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第9弾から18弾再度の申請受付）
申請受付等業務委託積算書に係る積算内訳

(単位：円)

業務内容	数量	単位	単価	金額	備考
(1) システム改修・保守費用					
システム改修費	1	式	15,000,000	15,000,000	
システム保守運用費	1	式		8,450,000	169日
計				23,450,000	
(2) 申請書類受付、審査等業務					
実働人件費（一般）	6,750	時間	2,014	13,594,500	1 申請当たりの処理時間を2.50時間(不交付連絡含む)として計算 $6,750 / (7.75h \times 109日) \div 8人$
実働人件費（管理）	675	時間	3,390	2,288,250	$675 / (7.75h \times 109日) \div 1人$
回線・システム関係初期費用	1	式	300,000	300,000	
複合機レンタル代	1	台	1,000,000	1,000,000	
PCレンタル代	14	台	50,000	700,000	8台+1台+予備5台
通信費	109	日	150,000	16,350,000	109日
事務費	1	式	1,000,000	1,000,000	
地代家賃	1	式	3,000,000	3,000,000	6月分
計				38,232,750	
(3) コールセンター業務					
実働人件費（一般）	5,782	時間	1,900	10,985,800	118日
実働人件費（管理）	2,478	時間	3,850	9,540,300	118日
実働人件費（一般）休日	0	時間	2,565	0	
実働人件費（管理）休日	0	時間	5,197	0	
回線・システム関係初期費用	1	式	300,000	300,000	
通信費	118	日	35,000	4,130,000	118日
事務費	1	式	1,000,000	1,000,000	
地代家賃	1	式	3,000,000	3,000,000	6か月
計				28,956,100	
(1) + (2) + (3)				90,640,000	万円(四捨五入)
一般管理費				9,064,000	両業務合計の10%相当
合計（税抜き）				99,704,000	
合計（税込み）				109,674,400	